
PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 7.7/158/2020 
 
Sigulda                                                       *datums skatāms laika zīmogā 
 
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās ģenerāldirektora Andreja Svilāna 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu no vienas puses, un  
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (turpmāk – Izpildītājs), tā direktora Jurģa Jansona 
personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no otras puses, 
(Pasūtītājs un Izpildītājs kopā vai atsevišķi turpmāk – Līdzēji vai Līdzējs) 
pamatojoties uz Pasūtītāja publiskā iepirkuma – atklāta konkursa “Lāču un sikspārņu monitorings” 
ar identifikācijas Nr. DAP 2020/9-AK 1.daļas rezultātiem, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu 
pakalpojumu līgumu (turpmāk – Līgums). 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt lāču monitoringu 2020.-2022.gadā atbilstoši 
Līgumam, tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumam 
(2. pielikums) (turpmāk – Pakalpojumi). 

1.2. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumus līdz 2023. gada 31. martam. 
 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Par savlaicīgu, kvalitatīvu un Līgumam atbilstošu Pakalpojumu izpildi Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam līgumcenu 60 962,71 EUR (sešdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro 
71 cents) un pievienotās vērtības nodokli 21%, t.i. 12 802,17 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi 
simti divi euro 17 centi). 

2.2. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā: 
2.2.1. avansu 20% no Līguma 2.1. punktā noteiktās līgumcenas, kas sastāda 

12192,54 EUR (divpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro un 54 centi), 
un pievienotās vērtības nodokli 21%, t.i. 2 560,43 EUR (divi tūkstoši pieci simti 
sešdesmit euro 43 centi) 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas 
parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas; avanss tiek dzēsts pie pirmās daļas 
izpildes; 

2.2.2. atlikušo līgumcenas daļu 48 770,17 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti 
septiņdesmit euro un 17 centi) un pievienotās vērtības nodokli 21%, t.i. 
10 241,74 EUR (desmit tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro 74 centi) pa daļām 
15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc katra Pakalpojumu etapa izpildes, Pakalpojumu 
etapa nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina 
saņemšanas atbilstoši šādam maksājumu plānam: 

Etapa 
Nr. Etapa nosaukums Izpildes 

termiņš 

Līgumcenas 
daļa 

PVN 
21% 

(euro) (euro) 
  Avansa maksājums   12192,54 2560,43 

I. 
Metodikas izstrāde brūnā lāča ar molekulārās 
ģenētikas metodēm monitoringam un 
apmācību/kalibrācijas semināra organizēšana 

31.11.2020. 2184,00 458,64 

II. Atskaite par 2020. gada monitoringu 31.03.2021. 16618,75 3489,94 



III. Atskaite par 2021. gada monitoringu un 
kopsavilkums par apmācību/kalibrācijas semināru 31.03.2022. 14004,52 2940,95 

IV. Atskaite par 2022. gada monitoringu un 
kopsavilkums par apmācību/kalibrācijas semināru 31.03.2023. 15962,90 3352,21 

  Kopā  60962,71 12802,17 
 
2.3. Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja maksājumu kontu. 

Samaksa ir uzskatāma par veiktu dienā, kad tā izskaitīta no Pasūtītāja norēķinu konta. 
2.3. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pakalpojumu 

etapa nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 
2.4. Izpildītājs izrakstītajos rēķinos norāda: 

2.4.1. Pasūtītāja nosaukumu: Dabas aizsardzības pārvalde; 
2.4.2. Pasūtītāja reģistrācijas Nr. 90009099027; 
2.4.3. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akta numuru un datumu, pamatojoties 

uz kuru tiek izrakstīts rēķins; 
2.4.4. Līguma Nr. 
2.4.5. Līguma noteikumiem atbilstošu rēķina apmaksas termiņu. 

2.5. Pasūtītājam ir tiesības atlikt samaksu par izpildītajiem Pakalpojumiem, ja Izpildītājs nav 
noformējis rēķinu atbilstoši Līguma 2.5. punktam bez nokavējuma procentu prasīšanas no 
Izpildītāja puses. 

2.6. Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, 
uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzētu darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir 
nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā un 
kuras izriet no Līguma objekta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā. Šādu 
neparedzētu darbu izpilde negroza līgumcenu. 

2.7.   Risku par neparedzētiem darbiem uzņemas Pasūtītājs, ja: 
2.7.1. neparedzēto darbu nepieciešamība radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu 

apstākļu dēļ, kurus Līdzēji, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt; 
2.7.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai 

papildinot Līguma priekšmetu; 
2.7.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja 

netiek veikti neparedzētie darbi. 
2.8. Līguma 2.8. punktā noteiktajos gadījumos līgumcena saistībā ar neparedzētu darbu izpildi tiek 

grozīta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un apjomā. 
 

3. Pakalpojumu izpildes un nodošanas-pieņemšanas kārtība 

3.1. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt Pakalpojumus ar saviem spēkiem 
un līdzekļiem, tai skaitā ar savām ierīcēm un materiāliem, izmantojot savu darba spēku un tā 
profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga Izpildītāja 
Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

3.1. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu un Pasūtītājam ir tiesības: 
3.1.1. Pakalpojumu izpildes gaitā pārbaudīt Pakalpojumu izpildes kvalitāti un atbilstību 

Līgumam; 
3.1.2. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, ciktāl tas 

nemaina vai nepapildina Līguma priekšmetu, nepadara neiespējamu Līguma izpildi; 



3.1.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma 
izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem pirms Līgumā vai Darba 
uzdevumā noteiktā termiņa. 

3.2. Līdz Līgumā noteiktajam Pakalpojumu etapa izpildes termiņam Izpildītājs paziņo Pasūtītājam 
par Pakalpojumu etapa izpildi un iesniedz Pasūtītājam visu ar to saistīto dokumentāciju. 
Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojumu etapa 
pabeigšanu saņemšanas pārbauda Pakalpojumu etapa izpildes atbilstību Līgumam 
noteikumiem.  

3.3. Ja Pakalpojumu etapa izpilde ir kvalitatīva un atbilst Līguma noteikumiem, Līdzēji abpusēji 
paraksta Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktu. Līdzēju abpusēji parakstīts 
Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akts apliecina Pakalpojumu etapa izpildi un ir 
pamats Izpildītājam izrakstīt rēķinu. 

3.4. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktu sagatavo Pasūtītājs Līguma 3.3. punktā 
noteiktajā termiņā. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktā norāda izpildīto 
Pakalpojumu saturu, apjomu, un var norādīt citu ar izpildītajiem Pakalpojumiem saistītu 
informāciju. 

3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pakalpojumu etapa izpildi, ja tā neatbilst Līgumam, tai 
skaitā, ja Pakalpojumu etapa izpilde ir nepilnīga vai nav kvalitatīva. Pakalpojumu etapa izpilde 
neatbilst Līgumam arī tad, ja Pakalpojumu etapa izpildes gaitā Pasūtītājs atbilstoši Līguma 
3.2.2. punktam ir devis Izpildītājam konkrētus norādījumus saistībā ar Pakalpojumu izpildi, 
bet tie nav ievēroti. 

3.6. Ja Pakalpojumu vai to etapa pārbaudes laikā Pasūtītājs konstatē izpildīto Pakalpojumu vai to 
etapa neatbilstību Līgumam, tai skaitā, Pakalpojumu vai to etapa izpildes nepilnības vai ka 
Pakalpojumu vai to etapa izpilde nav kvalitatīva, Pasūtītājs vienpusēji sastāda Pakalpojumu 
neatbilstības aktu, kurā norāda konstatētos Pakalpojumu vai to etapa trūkumus un samērīgu 
termiņu to novēršanai. Izpildītājs novērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus 
par saviem līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā. Pakalpojumu 
neatbilstības akta sastādīšana un konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāja 
pienākumu maksāt līgumsodu. Trūkumu novēršana nedrīkst kavēt nākamo Pakalpojumu etapu 
izpildi. 

3.7. Līdzēji apņemas nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, informēt viens otru par 
visiem sarežģījumiem, kas rodas Līguma izpildes laikā un var apdraudēt uzņemto saistību 
izpildi, tai skaitā, informēt par iespējamiem un paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un 
apstākļiem, notikumiem, problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā 
izpildi noteiktā laikā. 

3.8. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neizslēdz Pasūtītāja tiesības 
izteikt iebildumus par Pakalpojumu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem, pārbaudot 
Pakalpojumu izpildi pirms galīgā Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un 
Izpildītāja pienākumu novērst Pakalpojumu izpildes trūkumus atbilstoši Līguma 3.7. punktam. 

3.9. Vienlaikus ar pēdējā Pakalpojumu etapa izpildes atbilstības Līguma noteikumiem pārbaudi, 
Pasūtītājs pārbauda visu Pakalpojumu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem. Ja 
Pakalpojumu izpilde atbilst Līguma noteikumiem, Līdzēji abpusēji paraksta galīgo 
Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

3.10. Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem apliecina galīgais Pakalpojumu 
nodošanas-pieņemšanas akts. 

3.11. Izpildītājam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam pārbaudei Pakalpojumu etapa izpildi pirms 
Pakalpojumu etapa izpildes termiņa. 



 
4. Līdzēju atbildība un nepārvarama vara 

4.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līgumam. 
4.1. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Pakalpojumu izpildē tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasības, tostarp ugunsdrošības, sanitārās, vides aizsardzības, darba aizsardzības, u.c. 
prasības. 

4.2. Ja Pakalpojumi ir izpildīti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam, Pasūtītājs, to rakstveidā 
motivējot, ir tiesīgs samazināt izmaksājamo līgumcenas daļu proporcionāli nekvalitatīvi vai 
Līgumam neatbilstoši izpildīto Pakalpojumu apjomam. 

4.3. Līdzējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kurus tā darbības vai bezdarbības dēļ ir cietis otrs 
Līdzējs. Līdzējs neatbild par otra Līdzēja zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar otra 
Līdzēja darbību vai bezdarbību, kā arī ar Līguma atcelšanu nepārvaramas varas notikuma dēļ.  

4.4. Pie Līdzēja nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, 
ja tā izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst 
notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm: 

4.4.1. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 
4.4.2. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 
4.4.3. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 
4.4.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

4.5.  Līdzējs, kurš nevar izpildīt savas Līguma noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 
5 (piecu) kalendāra dienu laikā informē par tiem otru Līdzēju.  

4.6. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt 
iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet 
tieši no nepārvaramas varas). 

4.7. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar Līguma izpildi, Līdzēji pārskata Līguma 
nosacījumus un vienojas par to turpmāko izpildi. 

4.8. Ja Izpildītājs kavē Līguma saistību izpildi, tai skaitā Pakalpojumu etapa izpildes termiņu, 
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % (nulle komats trīs procentu) apmērā no Līguma 
2.2. punktā noteiktās Pakalpojumu etapa līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 
kā 10% (desmit procentu) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Pakalpojumu līgumcenas. Šī 
līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes. 

4.10. Ja Pasūtītājs kavē izpildīto Pakalpojumu samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 
nokavējuma procentus 0,3 % (nulle komats trīs procentu) apmērā no nesamaksātās summas 
(bez pievienotās vērtības nodokļa) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 
procentu) no nesamaksātās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

4.10. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto pieteiktā personāla un/vai apakšuzņēmēja 
nomaiņas kārtību, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājs apņemas samaksāt līgumsodu 
10% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās līgumcenas par katru konstatēto gadījumu. Šī 
līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes. 

4.11. Ja Izpildītājam ir jāmaksā līgumsods, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par līgumsoda apmēru 
un vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja 
Izpildītājam izmaksājamā summa pilnībā nenosedz aprēķinātā līgumsoda summu, tad 
Pasūtītājs par atlikušo (ar rēķina summu nenosegto) līgumsoda summu izraksta rēķinu un 
iesniedz to Izpildītājam apmaksai rēķinā noteiktajā termiņā. Izpildītāja pienākums ir samaksāt 
līgumsodu 10 (desmit) darbdienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

4.12. Ja Pasūtītājam jāmaksā nokavējuma procenti, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieprasījumu 
nokavējuma procentu apmaksai. 



4.13. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 
2.1. punktā noteiktās līgumcenas šādos gadījumos: 

4.13.1. Līguma 5.2.1.-5.2.9. punktā noteiktajā Līguma izbeigšanas gadījumā; 
4.13.2. Līguma 5.2.10.  punktā noteiktajā izbeigšanas gadījumā, ja pārkāpums ir radies 

Izpildītāja vainas dēļ. 
4.14. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no zaudējumu, ja tādi vienam Līdzējam radušies 

otra Līdzēja darbības vai bezdarbības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma, ievērojot Civillikumā 
paredzētos izņēmumus. 

4.15. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja avansā samaksātā summa pārsniedz 
samaksu par faktiski izpildīto Pakalpojumu daļu, Izpildītājam ir pienākums avansā saņemtās 
naudas summas un samaksas par faktiski izpildīto Pakalpojumu daļu starpību atmaksāt 
Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, pārskaitot to 
uz Pasūtītāja paziņojumā norādīto kontu. Ja Izpildītājs kavē šo termiņu, Izpildītājam ir 
pienākums maksāt Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,3% (nulle komats trīs procentu) 
apmērā no nesamaksātās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par katru nokavējuma 
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no nesamaksātās summas (bez pievienotās 
vērtības nodokļa). 
 

5. Līguma termiņš un pirmstermiņa izbeigšana 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību 
izpildei.  

5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties Līguma šādos gadījumos: 
5.1.1. ja Izpildītājs kavē Pakalpojumu vai to etapa izpildi ilgāk nekā 10 (desmit) 

darbdienas, un termiņa kavējumā nav vainīgs Pasūtītājs; 
5.1.2. ja Pakalpojumu vai to etapa izpilde nav kvalitatīva vai neatbilst Līguma 

noteikumiem; 
5.1.3. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, t.sk. ja Izpildītājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē; 
5.1.4. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas 

vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 
5.1.5. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis ārējo normatīvo aktu 

attiecībā uz Līguma slēgšanu, vai ārējo normatīvo aktu attiecībā uz Līguma izpildi; 
5.1.6. ja Pakalpojumu vai to etapa izpildījums neatbilst Līgumam un šī neatbilstība nav 

un nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams 
Pasūtītājs; 

5.1.7. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz 
vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas 
negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

5.1.8. ja Izpildītājs ir Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 
5.1.9. ja Izpildītājs vairāk nekā 2 (divas) reizes pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem; 
5.1.10.  ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz 

Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 
un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 
līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

5.1.11. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos; 



5.2. Līguma 5.2.1.-5.2.4. punktā paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno, iepriekš nosūtot Izpildītājam 
brīdinājumu.  Ja 5 (piecu) darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas Izpildītājs nav 
izpildījis savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņot Izpildītājam par Līguma izbeigšanu.  

5.3. Līguma 5.2.5.-5.2.10. punktā un 5.10. punktā paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno bez 
brīdinājuma kārtībā, paziņojot Izpildītājam par Līguma izbeigšanu. 

5.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē avansa vai izpildītā 
Pakalpojumu etapa apmaksu ilgāk par 10 (desmit) darbdienām. 

5.5. Līguma 5.5. punktā paredzētās tiesības Izpildītājs īsteno, iepriekš nosūtot Pasūtītājam 
brīdinājumu. Ja 10 (desmit) darbdienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav 
izpildījis savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs paziņot Pasūtītājam par Līguma izbeigšanu.  

5.6. Visos gadījumos, kad Līgums var tikt izbeigts, nosūtot viena Līdzēja paziņojumu otram 
Līdzējam, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar brīdi, kad otrs Līdzējs ir saņēmis paziņojumu.  

5.7. Pakalpojumu izpildes termiņš var tikt pagarināts par attiecīgu dienu skaitu, bet ne vairāk kā 
par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, Līdzējiem vienojoties, ja Pakalpojumu izpildes termiņa 
pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama Līgumā noteikto nepārvaramas 
varas apstākļu dēļ. 

5.8. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem vienojoties, tai skaitā, ja turpmāku Līguma izpildi padara 
neiespējamu nepārvarama vara. 

5.9. Līguma 9.2. punktā noteiktajā valsts budžeta apropriācijas gadījumā, ja Līdzēji nevar 
vienoties, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu soda sankciju 
piemērošanas no Izpildītāja puses.  

5.10. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt 
Izpildītājam tikai par Līgumam atbilstoši faktiski izpildīto Pakalpojumu daļu. 

 
6. Garantijas saistības 

6.1. Ja 2 (divu) gadu laikā pēc Pakalpojumu pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai 
defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Pakalpojumu izpildi parastajā kārtībā, 
vai Pasūtītājam rodas citi iebildumi par Pakalpojumu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības 
prasīt, lai Izpildītājs novērš trūkumus vai defektus. 

6.2. Līguma 6.1. punktā noteiktajā gadījumā, Līdzēji 5 (piecu) darbdienu laikā pēc trūkumu vai 
defektu konstatācijas sastāda Pakalpojumu neatbilstības aktu, norādot trūkumu vai defektu 
novēršanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no Pakalpojumu neatbilstības akta parakstīšanas, 
tad aktu noformē Pasūtītājs vienpusēji, pieaicinot neatkarīgu ekspertu. 

6.3. Izpildītājs novērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus vai defektus par saviem 
līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā. 

6.4. Ja Izpildītājs nenovērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus vai defektus par 
saviem līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības 
piesaistīt trešo personu Pakalpojumu neatbilstības aktā norādīto trūkumu vai defektu 
novēršanai. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītāja izdevumus 10 
(desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. 

6.5. Ja Izpildītājs kavē Līguma 6.4. punktā noteikto samaksas termiņu, Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,3% apmērā no kavētā maksājuma summas (bez 
pievienotās vērtības nodokļa), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 
procentu) no kavētā maksājuma summas (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

 
7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 



7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 
personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 
Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē. 

7.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un 
gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā 
norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma 
dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas 
un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 
nosacījumiem: 

7.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 
izvirzītajām prasībām; 

7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu 
savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un 
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu 
Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām 
prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā 
(atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu 
izslēgšanas gadījumiem; 

7.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 
procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 
42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma 
dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

7.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 
atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 
veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 
dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 
likuma 42. panta noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no 
dienas, kad Izpildītājs lūgumu par apakšuzņēmēja nomaiņu ir iesniedzis Pasūtītājam.  

7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu 
vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad 
saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

 
8. Autortiesības 

7.1. Brīdī, kad Pakalpojumi vai jebkura tā daļa ir pilnībā izpildīta, līdz ar īpašumtiesību nodošanu 
uz materiālajiem objektiem, kuros Pakalpojumu izpildījums vai jebkura to daļa ir izteikta, 
Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas mantiskās autortiesības un blakustiesību subjektu (ieskaitot 
trešo pušu) mantiskās tiesības uz Pakalpojumu izpildījumu (tai skaitā, bet ne tikai, tādas 
tiesības, kā izmainīt un grozīt Pakalpojumu izpildījumu, padarīt Pakalpojumu izpildījumu 
pieejamu publikai pa vadiem vai citādi individuāli izraudzītā vietā un laikā, izmantot savu 
salikto darbu radīšanā un nodot Pakalpojumu izpildījuma izmantošanas tiesības trešajām 
personām, veikt izmaiņas Pakalpojumu izpildījumā). 



7.2. Kompensācija par autortiesību un blakustiesību, ja tādas ir radušās, pāreju Pasūtītājam ir 
ietverta summā, ko Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam par Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi. 

7.3. Nododot Pasūtītājam izpildītos Pakalpojumu vai jebkuras to daļas izpildījumu, kā arī ar to 
saistītās autortiesības un blakustiesības, ja tādas ir radušās, Izpildītājs vienlaicīgi dod 
Pasūtītājam atļauju veikt Pakalpojumu vai jebkuras to daļas izpildījumā grozījumus, izmaiņas, 
pārveidojumus un tml., pēc Pasūtītāja ieskatiem, kā arī apliecina, ka šāda atļauja ir saņemta arī 
no trešajām personām, kuras bijušas piesaistītas Pakalpojumu izpildei. 

7.4. Ja Izpildītājs, izpildot Pakalpojumus vai jebkuru to daļu un nododot to, kā arī ar Pakalpojumu 
vai jebkuras to daļas izpildījumu saistītās autortiesības un blakustiesības, ja tādas ir radušās, 
Pasūtītājam, nav ievērojis Autortiesību likumā, citos spēkā esošajos normatīvajos aktos un 
Līgumā noteiktās prasības, kā rezultātā trešās personas un citas personas var celt pretenzijas 
pret Pasūtītāju, Autora pienākums ir saviem spēkiem un līdzekļiem risināt radušos strīdu un 
apmierināt trešo pušu prasības un segt visus zaudējumus, kas Pasūtītājam varētu rasties šādu 
pretenziju sakarā. 

 
9. Citi noteikumi 

9.1. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saprotamiem, 
saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši materiālie 
resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem veiktu visus 
Līgumā noteiktos pienākumus. 

9.2. Ja ir izmaiņas Pakalpojumu apmaksā, kas saistītas ar Pakalpojumu finansējuma samazinājumu 
(valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja, Līdzēji vienojas par Līguma turpmāku 
izpildi vai izbeigšanu. 

9.3. Ja Līdzējam mainās rekvizīti vai Līguma 9.6. punktā noteiktais pilnvarotais pārstāvis, tad 
Līdzējs nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, par to rakstveidā paziņo otram 
Līdzējam. Ja Līdzējs šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis 
savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Līdzēju. 

9.4. Līguma grozījumi, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu normatīvie akti, ir spēkā tikai tad, ja 
tie noformēti rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā 
pielikumi. Abpusēji parakstīti Līguma pielikumi no to parakstīšanas brīža kļūst par 
neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

9.5. Līdzējiem nav rakstiski jāvienojas par izmaiņām Līgumā, ja Līguma izpildes laikā normatīvie 
akti nosaka pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņas. Šādā gadījumā likumā noteikto 
nodokļa likmi norāda Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktā, kā arī Izpildītāja iesniegtajā 
rēķinā. 

9.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma izpildē ir: 
9.6.1. Pasūtītāja pārstāvis - ………………………………, ar tiesībām kontrolēt Līguma 

izpildi, uzdot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, pieņemt 
Pakalpojumu izpildi, saņemt ar Līguma izpildi saistītos Izpildītāja dokumentus un 
iesniegt Izpildītājam dokumentus, saskaņot un parakstīt ar Līguma izpildi saistītos 
dokumentus: Pakalpojumu un to etapa nodošanas-pieņemšanas aktu, Pakalpojumu 
neatbilstības aktu, sarakstes dokumentus; 

9.6.2. Izpildītāja pārstāvis – ………………………………, ar tiesībām iesniegt 
Pasūtītājam dokumentus, parakstīt ar Līguma izpildi saistītos dokumentus: 
Pakalpojumu un to etapa nodošanas-pieņemšanas aktu, sarakstes dokumentus; 

9.6.3. Izpildītāja pārstāvis – …………………………………., ar tiesībām kontrolēt 
Līguma izpildi, pieņemt no Pasūtītāja konkrētus saistošus norādījumus attiecībā uz 



Līguma izpildi, nodot Pakalpojumu izpildi, saņemt ar Līguma izpildi saistītos 
Pasūtītāja dokumentus, saskaņot ar Līguma izpildi saistītos dokumentus: Pakalpojumu 
un to etapa nodošanas-pieņemšanas aktu, sarakstes dokumentus. 

9.7. Līdzēja jebkāds sarakstes dokuments (tai skaitā paziņojums vai brīdinājums) tiek uzskatīts par 
saņemtu, kad viens Līdzējs ir nodevis sarakstes dokumentu otram Līdzējam pret parakstu vai 
septītajā dienā pēc sarakstes dokumenta nodošanas pastā ierakstītā sūtījumā. 

9.8. Starp Līdzējiem radušos strīdus Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāra 
dienu laikā nevar vienoties pārrunās, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

9.9. Līguma finansējums paredzēts no valsts budžeta programmas, apakšprogrammas “Nacionālo 
parku darbības nodrošināšana”, kods: 24.08.00. 

9.10. Pasūtītājam ir tiesības aizstāt Pasūtītāju kā Līdzēju ar citu iestādi, ja Pasūtītāju kā iestādi 
reorganizē vai mainās tā kompetence. 

9.11. Līgums ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

9.12. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi: 
9.12.1. 1. pielikums: Tehniskā specifikācija; 
9.12.2. 2. pielikums: Finanšu piedāvājums. 

9.13. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, 
bet otrs – pie Izpildītāja. 
 

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:     Izpildītājs: 
Dabas aizsardzības pārvalde 
Reģ. Nr. 900090099027 
PVN reģ. Nr. LV900090099027 
Baznīcas iela 7, Sigulda, 
Siguldas novads, LV-2150 
Latvija 
Valsts kase 
TRELLV22 
Konta Nr. LV75TREL2210650029000 
 
Ģenerāldirektors:  
______________________________ 
Andrejs Svilāns 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” 
Reģ. Nr. 90002121030 
PVN reģ. Nr. LV90002121030 
Rīgas iela 111, Salaspils,  
Salaspils novads, LV-2169 
Latvija 
 
 
 
 
Direktors:  
______________________________ 
Jurģis Jansons 
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