
PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr. 7.7/417/2023 

 

Sigulda                                                       *datums skatāms laika zīmogā 

 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās ģenerāldirektora p.i. Andra Širova 

personā, kurš rīkojas  pamatojoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. 

gada 17. janvāra rīkojumu Nr. 33-p “Par Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora amata 

pienākumu pildīšanu” un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas 

aizsardzības pārvaldes nolikums” 6. punktu un 8.2. apakšpunktu no vienas puses, un  

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (turpmāk – Izpildītājs), tā direktora Jurģa Jansona 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, no otras puses, 

 

(Pasūtītājs un Izpildītājs kopā vai atsevišķi turpmāk – Līdzēji vai Līdzējs)  

 

pamatojoties uz Pasūtītāja publiskā iepirkuma – atklāta konkursa “Lāču monitorings 2023.-2025. 

gadam” ar identifikācijas Nr. DAP 2023/9-AK rezultātiem, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu 

pakalpojumu līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt lāču monitoringu 2023.-2025. gadā 

atbilstoši Līgumam, tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un Izpildītāja finanšu 

piedāvājumam (2. pielikums) (turpmāk – Pakalpojumi). 

1.2. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumus līdz 2026. gada 31. martam. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Par savlaicīgu, kvalitatīvu un Līgumam atbilstošu Pakalpojumu izpildi Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumcenu EUR 119 719,29 EUR(viens simts deviņpadsmit tūkstoši septiņi 

simti deviņpadsmit euro 29 centi) un pievienotās vērtības nodokli 21%, t.i. 25 141,05 EUR 

(divdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro 05 centi). 

2.2. Pasūtītājs veic samaksu pa daļām 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katra Pakalpojumu etapa 

izpildes, Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un 

Izpildītāja rēķina saņemšanas atbilstoši šādam maksājumu plānam: 

Etapa 

Nr. 

Etapa nosaukums Izpildes 

termiņš 

Līgumcenas 

daļa 

(euro) 

PVN 

21% 

(euro) 

I. Lauka darbu uzsākšana 2023. gadā, apsekojamo 

matu lamatu izvietošanas parauglaukumu 

saskaņošana (nodevums - īss kopsavilkums par 

paveiktajiem un plānotajiem lauka darbiem 

*.docx formātā) 

26.06.2023. 8967,72 1883,22 

II. Starpatskaite par 2023. gadā veiktajiem lauka 

darbiem (nodevums - īss kopsavilkums par 

paveiktajiem darbiem *.docx formātā) 
05.12.2023. 16884,00 3545,64 

III. Atskaite par 2023. gada monitoringu un 

apmācību/kalibrācijas semināru (nodevums - 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju) 
01.04.2024. 12903,17 2709,67 

IV. Starpatskaite par 2024. gadā veiktajiem lauka 

darbiem (nodevums - īss kopsavilkums par 
05.12.2024. 25672,00 5391,12 



 

2.3. Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja maksājumu kontu. 

Samaksa ir uzskatāma par veiktu dienā, kad tā izskaitīta no Pasūtītāja norēķinu konta. 

2.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc 

Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

2.5. Izpildītājs izrakstītajos rēķinos norāda: 

2.5.1. Pasūtītāja nosaukumu: Dabas aizsardzības pārvalde; 

2.5.2. Pasūtītāja reģistrācijas Nr. 90009099027; 

2.5.3. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akta numuru un datumu, pamatojoties uz 

kuru tiek izrakstīts rēķins; 

2.5.4. Līguma Nr. 

2.5.5. Līguma noteikumiem atbilstošu rēķina apmaksas termiņu. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības atlikt samaksu par izpildītajiem Pakalpojumiem, ja Izpildītājs nav 

noformējis rēķinu atbilstoši Līguma 2.5. punktam bez nokavējuma procentu prasīšanas no 

Izpildītāja puses. 

2.7. Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, 

uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzētu darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet 

ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā 

un kuras izriet no Līguma objekta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā. Šādu 

neparedzētu darbu izpilde negroza līgumcenu. 

2.8.   Risku par neparedzētiem darbiem uzņemas Pasūtītājs, ja: 

2.8.1. neparedzēto darbu nepieciešamība radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu 

dēļ, kurus Līdzēji, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt; 

2.8.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai 

papildinot Līguma priekšmetu; 

2.8.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek 

veikti neparedzētie darbi. 

2.9. Līguma 2.8. punktā noteiktajos gadījumos termiņš un līgumcena saistībā ar neparedzētu 

darbu izpildi tiek grozīta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un apjomā. 

3. Pakalpojumu izpildes un nodošanas-pieņemšanas kārtība 

3.1. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt Pakalpojumus ar saviem spēkiem 

un līdzekļiem, tai skaitā ar savām ierīcēm un materiāliem, izmantojot savu darba spēku un tā 

profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga Izpildītāja 

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

3.2. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu un Pasūtītājam ir tiesības: 

3.2.1. Pakalpojumu izpildes gaitā pārbaudīt Pakalpojumu izpildes kvalitāti un atbilstību 

Līgumam; 

paveiktajiem darbiem *.docx formātā) 

V. Atskaite par 2024. gada monitoringu, SDF 

izvērtējums un apmācību/kalibrācijas semināru 

(nodevums - saskaņā ar Tehnisko specifikāciju) 
01.04.2025. 12885,20 2705,89 

VI. Starpatskaite par 2024. gadā veiktajiem lauka 

darbiem (nodevums - īss kopsavilkums par 

paveiktajiem darbiem *.docx formātā) 
05.12.2025. 25772,00 5412,12 

VII. Atskaite par 2025. gada monitoringu un 

apmācību/kalibrācijas semināru (nodevums - 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju) 
31.03.2026. 16635,20 3493,39 

  Kopā  119719,29 25141,05 



3.2.2. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina 

vai nepapildina Līguma priekšmetu, nepadara neiespējamu Līguma izpildi; 

3.2.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes 

gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem pirms Līgumā vai Darba uzdevumā 

noteiktā termiņa. 

3.3. Līdz Līgumā noteiktajam Pakalpojumu etapa izpildes termiņam Izpildītājs paziņo 

Pasūtītājam par Pakalpojumu etapa izpildi un iesniedz Pasūtītājam visu ar to saistīto 

dokumentāciju. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par 

Pakalpojumu etapa pabeigšanu saņemšanas pārbauda Pakalpojumu etapa izpildes atbilstību 

Līgumam noteikumiem.  

3.4. Ja Pakalpojumu etapa izpilde ir kvalitatīva un atbilst Līguma noteikumiem, Līdzēji abpusēji 

paraksta Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktu. Līdzēju abpusēji parakstīts 

Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akts apliecina Pakalpojumu etapa izpildi un ir 

pamats Izpildītājam izrakstīt rēķinu. 

3.5. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktu sagatavo Pasūtītājs Līguma 3.3. punktā 

noteiktajā termiņā. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktā norāda izpildīto 

Pakalpojumu saturu, apjomu, un var norādīt citu ar izpildītajiem Pakalpojumiem saistītu 

informāciju. 

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pakalpojumu etapa izpildi, ja tā neatbilst Līgumam, tai 

skaitā, ja Pakalpojumu etapa izpilde ir nepilnīga vai nav kvalitatīva. Pakalpojumu etapa 

izpilde neatbilst Līgumam arī tad, ja Pakalpojumu etapa izpildes gaitā Pasūtītājs atbilstoši 

Līguma 3.2.2. punktam ir devis Izpildītājam konkrētus norādījumus saistībā ar Pakalpojumu 

izpildi, bet tie nav ievēroti. 

3.7. Ja Pakalpojumu etapa pārbaudes laikā Pasūtītājs konstatē izpildīto Pakalpojumu etapa 

neatbilstību Līgumam, tai skaitā, Pakalpojumu etapa izpildes nepilnības vai ka Pakalpojumu 

etapa izpilde nav kvalitatīva, Pasūtītājs vienpusēji sastāda Pakalpojumu neatbilstības aktu, 

kurā norāda konstatētos Pakalpojumu etapa trūkumus un samērīgu termiņu to novēršanai. 

Izpildītājs novērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem 

Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā. Pakalpojumu neatbilstības akta 

sastādīšana un konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt 

līgumsodu. Trūkumu novēršana nedrīkst kavēt nākamo Pakalpojumu etapu izpildi. 

3.8. Līdzēji apņemas nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, informēt viens otru 

par visiem sarežģījumiem, kas rodas Līguma izpildes laikā un var apdraudēt uzņemto saistību 

izpildi, tai skaitā, informēt par iespējamiem un paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un 

apstākļiem, notikumiem, problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā 

izpildi noteiktā laikā. 

3.9. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neizslēdz Pasūtītāja tiesības 

izteikt iebildumus par Pakalpojumu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem, pārbaudot 

Pakalpojumu izpildi pirms galīgā Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas 

un Izpildītāja pienākumu novērst Pakalpojumu izpildes trūkumus atbilstoši Līguma 

3.7. punktam. 

3.10. Vienlaikus ar pēdējā Pakalpojumu etapa izpildes atbilstības Līguma noteikumiem pārbaudi, 

Pasūtītājs pārbauda visu Pakalpojumu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem. Ja 

Pakalpojumu izpilde atbilst Līguma noteikumiem, Līdzēji abpusēji paraksta galīgo 

Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

3.11. Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem apliecina galīgais Pakalpojumu 

nodošanas-pieņemšanas akts. 

3.12. Izpildītājam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam pārbaudei Pakalpojumu etapa izpildi pirms 

Pakalpojumu etapa izpildes termiņa. 



4. Līdzēju atbildība un nepārvarama vara 

4.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līgumam. 

4.2. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Pakalpojumu izpildē tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasības, tostarp ugunsdrošības, sanitārās, vides aizsardzības, darba aizsardzības, u.c. 

prasības. 

4.3. Ja Pakalpojumi ir izpildīti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam, Pasūtītājs, to rakstveidā 

motivējot, ir tiesīgs samazināt izmaksājamo līgumcenas daļu proporcionāli nekvalitatīvi vai 

Līgumam neatbilstoši izpildīto Pakalpojumu apjomam. 

4.4. Līdzējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kurus tā darbības vai bezdarbības dēļ ir cietis 

otrs Līdzējs. Līdzējs neatbild par otra Līdzēja zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar otra 

Līdzēja darbību vai bezdarbību, kā arī ar Līguma atcelšanu nepārvaramas varas notikuma 

dēļ. 

4.5. Pie Līdzēja nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, 

ja tā izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst 

notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm: 

4.5.1. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

4.5.2. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 

4.5.3. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

4.5.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

4.6.  Līdzējs, kurš nevar izpildīt savas Līguma noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, 5 (piecu) kalendāra dienu laikā informē par tiem otru Līdzēju.  

4.7. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt 

iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet 

tieši no nepārvaramas varas). 

4.8. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar Līguma izpildi, Līdzēji pārskata Līguma 

nosacījumus un vienojas par to turpmāko izpildi. 

4.9. Ja Izpildītājs kavē Līguma saistību izpildi, tai skaitā Pakalpojumu etapa izpildes termiņu, 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % (nulle komats trīs procentu) apmērā no 

Līguma 2.2. punktā noteiktās Pakalpojumu etapa līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet 

ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma 2.2. punktā noteiktās Pakalpojumu etapa 

līgumcenas. Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes. 

4.10. Ja Pasūtītājs kavē izpildīto Pakalpojumu samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

nokavējuma procentus 0,3 % (nulle komats trīs procentu) apmērā no nesamaksātās summas 

(bez pievienotās vērtības nodokļa) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no nesamaksātās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

4.11. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto pieteiktā personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņas 

kārtību, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājs apņemas samaksāt līgumsodu 5 % 

(pieci procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās līgumcenas par katru konstatēto gadījumu. 

Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes. 

4.12. Ja Izpildītājam ir jāmaksā līgumsods, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par līgumsoda apmēru 

un vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja 

Izpildītājam izmaksājamā summa pilnībā nenosedz aprēķinātā līgumsoda summu, tad 

Pasūtītājs par atlikušo (ar rēķina summu nenosegto) līgumsoda summu izraksta rēķinu un 

iesniedz to Izpildītājam apmaksai rēķinā noteiktajā termiņā. Izpildītāja pienākums ir 

samaksāt līgumsodu 10 (desmit) darbdienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

4.13. Ja Pasūtītājam jāmaksā nokavējuma procenti, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieprasījumu 

nokavējuma procentu apmaksai. 



4.14. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 

2.1. punktā noteiktās līgumcenas šādos gadījumos: 

4.14.1. Līguma 5.2.1.-5.2.10. punktā noteiktajā Līguma izbeigšanas gadījumā; 

4.14.2. Līguma 5.2.11. punktā noteiktajā izbeigšanas gadījumā, ja pārkāpums ir radies 

Izpildītāja vainas dēļ. 

4.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no zaudējumu, ja tādi vienam Līdzējam radušies otra 

Līdzēja darbības vai bezdarbības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma, ievērojot Civillikumā 

paredzētos izņēmumus. 

4.16. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas nodrošina 

Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešama Pakalpojumu izpildei. 

5. Līguma termiņš un pirmstermiņa izbeigšana 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību 

izpildei.  

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties Līguma šādos gadījumos: 

5.2.1. ja Izpildītājs kavē Pakalpojumu etapa izpildi ilgāk nekā 10 (desmit) darbdienas, un 

termiņa kavējumā nav vainīgs Pasūtītājs; 

5.2.2. ja Pakalpojumu etapa izpilde nav kvalitatīva vai neatbilst Līguma noteikumiem; 

5.2.3. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, t.sk. ja Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē; 

5.2.4. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

5.2.5. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis ārējo normatīvo aktu 

attiecībā uz Līguma slēgšanu, vai ārējo normatīvo aktu attiecībā uz Līguma izpildi; 

5.2.6. ja Pakalpojumu etapa izpildījums neatbilst Līgumam un šī neatbilstība nav un nevar 

tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams Pasūtītājs; 

5.2.7. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz 

vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai 

kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

5.2.8. ja Izpildītājs ir Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.2.9. ja Izpildītājs vairāk nekā 2 (divas) reizes pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem; 

5.2.10. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz 

Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu 

un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas 

līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

5.2.11. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos; 

5.3. Līguma 5.2.1.-5.2.4. punktā paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno, iepriekš nosūtot 

Izpildītājam brīdinājumu.  Ja 5 (piecu) darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas 

Izpildītājs nav izpildījis savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņot Izpildītājam par Līguma 

izbeigšanu.  

5.4. Līguma 5.2.5.-5.2.11. punktā un 5.10. punktā paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno bez 

brīdinājuma kārtībā, paziņojot Izpildītājam par Līguma izbeigšanu. 

5.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē izpildītā Pakalpojumu 

etapa apmaksu ilgāk par 10 (desmit) darbdienām. 

5.6. Līguma 5.5. punktā paredzētās tiesības Izpildītājs īsteno, iepriekš nosūtot Pasūtītājam 

brīdinājumu. Ja 10 (desmit) darbdienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav 

izpildījis savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs paziņot Pasūtītājam par Līguma izbeigšanu. 

5.7. Visos gadījumos, kad Līgums var tikt izbeigts, nosūtot viena Līdzēja paziņojumu otram 

Līdzējam, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar brīdi, kad otrs Līdzējs ir saņēmis paziņojumu. 



5.8. Pakalpojumu izpildes termiņš var tikt, pagarināts par attiecīgu, dienu skaitu, bet ne vairāk kā 

par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, Līdzējiem vienojoties, ja Pakalpojumu izpildes termiņa 

pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama Līgumā noteikto nepārvaramas 

varas apstākļu dēļ. 

5.9. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem vienojoties, tai skaitā, ja turpmāku Līguma izpildi padara 

neiespējamu nepārvarama vara. 

5.10. Līguma 9.2. punktā noteiktajā Pakalpojuma finansējuma samazinājuma gadījumā, ja Līdzēji 

nevar vienoties, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu soda sankciju 

piemērošanas no Izpildītāja puses.  

5.11. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam 

tikai par Līgumam atbilstoši faktiski izpildīto Pakalpojumu daļu 

6. Garantijas saistības 

6.1. Ja 2 (divu) gadu laikā pēc Pakalpojumu pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai 

defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Pakalpojumu izpildi parastajā kārtībā, 

vai Pasūtītājam rodas citi iebildumi par Pakalpojumu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības 

prasīt, lai Izpildītājs novērš trūkumus vai defektus. 

6.2. Līguma 6.1. punktā noteiktajā gadījumā, Līdzēji 5 (piecu) darbdienu laikā pēc trūkumu vai 

defektu konstatācijas sastāda Pakalpojumu neatbilstības aktu, norādot trūkumu vai defektu 

novēršanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no Pakalpojumu neatbilstības akta parakstīšanas, 

tad aktu noformē Pasūtītājs vienpusēji, pieaicinot neatkarīgu ekspertu. 

6.3. Izpildītājs novērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus vai defektus par saviem 

līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā. 

6.4. Ja Izpildītājs nenovērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus vai defektus par 

saviem līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības 

piesaistīt trešo personu Pakalpojumu neatbilstības aktā norādīto trūkumu vai defektu 

novēršanai. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītāja izdevumus 10 

(desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. 

6.5. Ja Izpildītājs kavē Līguma 6.4. punktā noteikto samaksas termiņu, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,3% apmērā no kavētā maksājuma summas (bez 

pievienotās vērtības nodokļa), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procentu) no kavētā maksājuma summas (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma 

izpildē. 

7.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un 

gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā 

norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma 

dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas 

un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu. 

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

7.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 



7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un 

piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu 

Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām 

prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā 

(atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem; 

7.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 

procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 

42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma 

dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

7.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no 

dienas, kad Izpildītājs lūgumu par apakšuzņēmēja nomaiņu ir iesniedzis Pasūtītājam. 

7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu 

vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad 

saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

8. Autortiesības 

8.1. Brīdī, kad Pakalpojumi vai jebkura tā daļa ir pilnībā izpildīta, līdz ar īpašumtiesību nodošanu 

uz materiālajiem objektiem, kuros Pakalpojumu izpildījums vai jebkura to daļa ir izteikta, 

Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas mantiskās autortiesības un blakustiesību subjektu 

(ieskaitot trešo pušu) mantiskās tiesības uz Pakalpojumu izpildījumu (tai skaitā, bet ne tikai, 

tādas tiesības, kā izmainīt un grozīt Pakalpojumu izpildījumu, padarīt Pakalpojumu 

izpildījumu pieejamu publikai pa vadiem vai citādi individuāli izraudzītā vietā un laikā, 

izmantot savu salikto darbu radīšanā un nodot Pakalpojumu izpildījuma izmantošanas 

tiesības trešajām personām, veikt izmaiņas Pakalpojumu izpildījumā). 

8.2. Kompensācija par autortiesību un blakustiesību, ja tādas ir radušās, pāreju Pasūtītājam ir 

ietverta summā, ko Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam par Līgumā paredzēto Pakalpojumu 

izpildi. 

8.3. Nododot Pasūtītājam izpildītos Pakalpojumu vai jebkuras to daļas izpildījumu, kā arī ar to 

saistītās autortiesības un blakustiesības, ja tādas ir radušās, Izpildītājs vienlaicīgi dod 

Pasūtītājam atļauju veikt Pakalpojumu vai jebkuras to daļas izpildījumā grozījumus, 

izmaiņas, pārveidojumus un tml., pēc Pasūtītāja ieskatiem, kā arī apliecina, ka šāda atļauja ir 

saņemta arī no trešajām personām, kuras bijušas piesaistītas Pakalpojumu izpildei. 

8.4. Ja Izpildītājs, izpildot Pakalpojumus vai jebkuru to daļu un nododot to Pasūtītājam, kā arī ar 

Pakalpojumu vai jebkuras to daļas izpildījumu saistītās autortiesības un blakustiesības, ja 

tādas ir radušās, nav ievērojis Autortiesību likumā, citos spēkā esošajos normatīvajos aktos 

un Līgumā noteiktās prasības, kā rezultātā trešās personas un citas personas var celt 

pretenzijas pret Pasūtītāju, Izpildītāja pienākums ir saviem spēkiem un līdzekļiem risināt 

radušos strīdu un apmierināt trešo pušu prasības un segt visus zaudējumus, kas Pasūtītājam 

varētu rasties šādu pretenziju sakarā. 



9. Citi noteikumi 

9.1. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saprotamiem, 

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši personāla un 

materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem veiktu 

visus Līgumā noteiktos pienākumus. 

9.2. Ja ir izmaiņas Pakalpojumu apmaksā, kas saistītas ar Pakalpojumu finansējuma samazinājumu 

(valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja, Līdzēji vienojas par Līguma turpmāku 

izpildi vai izbeigšanu. 

9.3. Ja Līdzējam mainās rekvizīti vai Līguma 9.6. punktā noteiktais pilnvarotais pārstāvis, tad 

Līdzējs nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, par to rakstveidā paziņo otram 

Līdzējam. Ja Līdzējs šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis 

savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Līdzēju. 

9.4. Līguma grozījumi, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu normatīvie akti, ir spēkā tikai tad, ja 

tie noformēti rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā 

pielikumi. Abpusēji parakstīti Līguma pielikumi no to parakstīšanas brīža kļūst par 

neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

9.5. Līdzējiem nav rakstiski jāvienojas par izmaiņām Līgumā, ja Līguma izpildes laikā normatīvie 

akti nosaka pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņas. Šādā gadījumā likumā noteikto 

nodokļa likmi norāda Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktā, kā arī Izpildītāja iesniegtajā 

rēķinā. 

9.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma izpildē ir: 

9.6.1. Pasūtītāja pārstāvis - Sintija Kotāne, mob. +371 28332489, e-pasts: 

sintija.kotane@daba.gov.lv, ar tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, uzdot Izpildītājam 

saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, pieņemt Pakalpojumu izpildi, 

saņemt ar Līguma izpildi saistītos Izpildītāja dokumentus un iesniegt Izpildītājam 

dokumentus, saskaņot un parakstīt ar Līguma izpildi saistītos dokumentus: 

Pakalpojumu un to etapa nodošanas-pieņemšanas aktu, Pakalpojumu neatbilstības 

aktu, sarakstes dokumentus; 

9.6.2. Izpildītāja pārstāvis – …………., mob. ………………, e-pasts: ……………., ar 

tiesībām iesniegt Pasūtītājam dokumentus, parakstīt ar Līguma izpildi saistītos 

dokumentus: Pakalpojumu un to etapa nodošanas-pieņemšanas aktu, sarakstes 

dokumentus; 

9.6.3. Izpildītāja pārstāvis – ……………….., mob. …………….., e-pasts: 

……………….., ar tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, pieņemt no Pasūtītāja 

konkrētus saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, nodot Pakalpojumu 

izpildi, saņemt ar Līguma izpildi saistītos Pasūtītāja dokumentus, saskaņot ar Līguma 

izpildi saistītos dokumentus: Pakalpojumu un to etapa nodošanas-pieņemšanas aktu, 

sarakstes dokumentus. 

9.7. Līdzēja jebkāds sarakstes dokuments (tai skaitā paziņojums vai brīdinājums) tiek uzskatīts par 

saņemtu, kad viens Līdzējs ir nodevis sarakstes dokumentu otram Līdzējam pret parakstu vai 

septītajā kalendārajā dienā pēc sarakstes dokumenta nodošanas pastā ierakstītā sūtījumā, vai 

otrajā darbdienā pēc ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz 

Līgumā noteikto otra Līdzēja pilnvarotā pārstāvja e-pasta adresi. 

9.8. Starp Līdzējiem radušās domstarpības un strīdus Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji 30 

(trīsdesmit) kalendāra dienu laikā nevar vienoties pārrunās, strīdu izšķir Latvijas Republikas 

tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

9.9. Līguma finansējums paredzēts no valsts budžeta programmas, apakšprogrammas “Nacionālo 

parku darbības nodrošināšana”, kods: 24.08.00. 



9.10. Pasūtītājam ir tiesības aizstāt Pasūtītāju kā Līdzēju ar citu iestādi, ja Pasūtītāju kā iestādi 

reorganizē vai mainās tā kompetence. 

9.11. Līgums ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

9.12. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi: 

9.12.1. 1. pielikums: Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums; 

9.12.2. 2. pielikums: Finanšu piedāvājums. 

9.13. Līgums, ieskaitot Līguma 9.12. punktā minētos pielikumus, parakstīts ar drošu elektronisku 

parakstu un satur laika zīmogu. Pasūtītājs ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika 

zīmoga saturošu Līgumu pēc tā parakstīšanas nosūta uz Līgumā noteikto Izpildītāja pārstāvja 

e-pasta adresi. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums. 

 

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:     Izpildītājs: 

Dabas aizsardzības pārvalde 

Reģ. Nr. 900090099027 

PVN reģ. Nr. LV900090099027 

Baznīcas iela 7, Sigulda, 

Siguldas novads, LV-2150 

Latvija 

Valsts kase 

TRELLV22 

Konta Nr. LV75TREL2210650029000 

 

Ģenerāldirektora p.i.: 

 

______________________________ 

Andris Širovs 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktors:  

 

______________________________ 

Jurģis Jansons 

 

 

 

 

                                         
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

  



1. pielikums 

Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” 

līgumam Nr. 7.7/417/2023 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

Iekļaujamie darbi: 

1. Lāča darbības pēdu uzskaite 2023., 2024. un 2025. gadā atbilstoši uzskaišu metodikai „Brūnā 

lāča Ursus arctos fona monitorings”, kas pieejama interneta vietnē: 
https://www.daba.gov.lv/lv/natura-2000-vietu-monitoringa-metodikas#bruna-laca-fona-monitoringa-

metodika-2013. Uzskaites veicamas: 

1.1. 7 Natura 2000 teritorijās – dabas liegumos „Lielais Pelēčāres purvs”, “Ziemeļu purvi”, 

„Stompaku purvi”, “Lubāna mitrājs”, dabas parkos „Vecumu meži” un “Kuja” un  

„Teiču dabas rezervāts” (turpmāk – Teritorijās); 

1.2. vismaz 5 vietās ārpus Natura 2000 teritorijām. Prioritāri apseko līdz šim monitoringā 

iekļautās teritorijas un papildus jaunās teritorijas izvēlas lāču blīvāk apdzīvotajos rajonos 

vai vietās, kur pēdējo 3 gadu laikā novērota lāču klātbūtne. Viena no ārpus Natura 2000 

monitoringa vietām  ierīkojama valsts robežā ar Baltkrieviju. 

2. Molekulāri ģenētiskais monitorings 2023., 2024. un 2025. gadā jāveic atbilstoši “Metodika 

brūnā lāča monitoringam ar molekulārās ģenētikas metodēm” (turpmāk – Metodika), kas 

pieejama interneta vietnē: https://www.daba.gov.lv/lv/media/11090/download?attachment. 

Monitoringa ietvaros veicamo darbu apjoms šīs Metodikas ietvaros: 

2.1. katru gadu ierīkot vismaz 5 stacionāras vai pārvietojamas (reizi mēnesī) matu lamatas 

vietā, kur iepriekšējos gados konstatēts vislielākais lāču blīvums. Prioritāri izvēloties 

ilglaicīgi novērotas teritorijas, piemēram Katrīnas mežniecības meži, Viļķenes pagasts. 

Katru matu lamatu apseko vismaz reizi divās nedēļās, nodrošinot apsekošanu pavasara 

(aprīlis - jūnijs) un rudens (septembris - novembris) mēnešos. Matu lamatu teritorijā 

izvietot slēpņu kameru tīklu – izvieto vismaz 10 slēpņu kameras, daļai no tām jābūt 

saistītām ar matu lamatu izvietojumu; 

2.2. katru gadu veikt vismaz 5 veco ābeļdārzu apsekošanu to ražas sezonā (1 reizi ražas 

mēnešos septembrī - novembrī) 7 Teritorijās vai to tuvumā un 1.2. punktā noteiktajās 

ārpus Natura 2000 monitoringa vietās. 2023. gada vasaras sākumā pēdu uzskaites laikā 

ābeļdārzi ir jāizvēlas un ražas mēnešos jāapseko atkārtoti. 2024. un 2025. gadā 

ābeļdārzus apseko vienu reizi ražas mēnešos. Kādā no fona monitoringa un/vai Natura 

2000 teritorijās apsekojamajiem ābeļdārziem, no kurām ir ievākti ģenētiskā materiāla 

saturoši paraugi un veiktajās analīzēs veiksmīgi ģenētiski identificēts indivīds, izvietot 

slēpņu kameras (līdz 5 gab.). Kā prioritāra teritorija slēpņu kameru uzstādīšanai ir Teiču 

dabas rezervāts; 

2.3. veikt dravu postījumu vietu apsekošanu un DNS saturošu materiālu ievākšanu. Veic 

katru gadu atbilstoši saņemtajiem ziņojumiem par izpostītajām dravām.  

2.4. veikt gadījuma situāciju (piemēram, dzīvnieku barotavu demolējumi, lauksaimniecības 

produktu postījumi, ziemas migu atradnes) apsekojumus un atbilstošu paraugu 

ievākšanu. Veic katru gadu atbilstoši saņemtajiem ziņojumiem. 

2.5. katru gadu veikt ievākto DNS saturošu paraugu analīzi ar molekulārās ģenētikas 

metodēm saskaņā ar Metodikā noteikto metodi un atbilstošas datu bāzes uzturēšanu un 

tās papildināšanu. 

3. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības piedalīties praktiskā monitoringa veikšanā, uzskaišu vietu 

saskaņojot ar izpildītāju, kā arī iesaistīties datu apkopošanā un analīzē. 

4. Katru gadu organizēt apmācības jeb kalibrācijas semināru sabiedrības daļai (Dabas 

aizsardzības pārvaldes darbinieki, mednieki, meža darbinieki, biškopji, robežsargi, dabas 

https://www.daba.gov.lv/lv/natura-2000-vietu-monitoringa-metodikas#bruna-laca-fona-monitoringa-metodika-2013
https://www.daba.gov.lv/lv/natura-2000-vietu-monitoringa-metodikas#bruna-laca-fona-monitoringa-metodika-2013
https://www.daba.gov.lv/lv/media/11090/download?attachment


draugi), kam savu aktivitāšu specifikas dēļ pastāv iespēja atrast brūnā lāča pēdas vai ģenētisko 

materiālu saturošus paraugus. Katru gadu apmācību ilgums vismaz 4 stundas. Apmācības var 

tik rīkotas gan tiešsaiste (attālināti), gan klātienē. Semināra programmas, ietveramās tēmas 

saskaņo ar Pasūtītāju.  

5. Atskaišu sagatavošana par katru gadu, apkopojot ievāktos datus un interpretējot tos 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pētījumu datiem, sniedz ieteikumus turpmākai lāču vai to 

dzīvotņu aizsardzībai un apsaimniekošanas pasākumiem gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus 

tām. Atskaitē par 2024. gadu salīdzina un sniedz vērtējumu par lāču stāvokli, populāciju 

lielumu u.c. iegūtajiem rādītājiem Latvijā, tostarp salīdzina ar iepriekšējā monitoringa periodā 

iegūtajiem datiem un ar Eiropas Komisijai sniegto informāciju par lāču stāvokli Latvijā 2013, 

- 2018. gadā 

(https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=lv/eu/art17/envxwalvg/LV_species_repo

rts-20190829-115440.xml&conv=593&source=remote#1013). 

6. Izmantojot iegūtos monitoringa datus un citu pieejamo informāciju (piemēram, no dabas 

aizsardzības plāniem, iepriekšējā perioda monitoringa pārskatiem u.tml.), līdz 01.04.2025. 

veikt Natura 2000 teritoriju standarta datu formās (turpmāk – SDF) iekļautās informācijas 

izvērtēšanu un populāciju vērtējumu un ekoloģiskās informācijas aktualizēšanu par brūno lāci 

Ursus arctos: 

6.1.  atbilstoši iegūtajiem un apkopotajiem datiem, Izpildītājs izvērtē, vai SDF iekļautā 

informācija par lāci atbilst aktuālajai situācijai dabā. Ja SDF iekļautā informācija 

neatbilst aktuālajai situācijai dabā, Izpildītājs: 

6.1.1. norāda atšķirību iemeslus (piemēram, sugas populācija samazinājusies negatīvu 

faktoru ietekmē (norāda iemeslus), konstatēta jauna suga, iepriekš norādīts neprecīzs 

sugas populācijas vērtējums, jo nebija veikti apsekojumi dabā u.tml. par katru sugas 

ierakstu datu bāzē, par kuru tiek precizēta informācija); 

6.1.2. nodevumam pievieno precizētas SDF ‒ tabulu *.xls vai *.xlsx formātā, kurā norāda 

veiktos precizējumus (ieraksts pievienots, dzēsts vai rediģēts), pievienojot 

pamatojumu izmaiņām (pēc līguma noslēgšanas, Pasūtītājs nodrošina rediģējamas 

datu formas). 

6.2.  SDF pieejamas: http://natura2000.eea.europa.eu/; 

6.3.  SDF aktualizēšanu veic saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmums 11.07.2011. “Par formu, 

kādā sniedzama informācija par Natura 2000 teritorijām (izziņots ar dokumenta numuru 

C(2011) 4892 (2011/484?ES)” https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/lv/TXT/?uri=CELEX:32011D0484; 

6.4.  papildus informācija (sugu kodi, ietekmju klasifikators u.tml.) par SDF: 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000. 

7. Līdz 01.04.2025. sagatavot un aktualizēt Eiropas Komisijas ziņojuma sadaļas par brūno lāci 

Ursus arctos un tā stāvokli Latvijā (2019. – 2014. g.), ko nosaka Eiropas Padomes 1992. gada 

21. maija direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 

(turpmāk – Biotopu direktīva), atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām un skaidrojumiem 

(turpmāk – Vadlīnijas) (pieejams https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17): 

7.1. veic vēsturiskās un aktuālās informācijas un datu apkopošanu un apstrādi atbilstoši 

Vadlīnijām; 

7.2. izvērtējumu sagatavo atbilstoši Vadlīnijās norādītajiem skaidrojumiem, ņemot vērā 

informāciju no Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmu (2009-2012; 2015-

2020; 2021-2027) īstenošanas laikā iegūtajiem monitoringa datiem, īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem, projektu datiem, nepublicētiem pētījumu 

rezultātiem un citiem pieejamajiem datu avotiem; 

https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=lv/eu/art17/envxwalvg/LV_species_reports-20190829-115440.xml&conv=593&source=remote#1013
https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=lv/eu/art17/envxwalvg/LV_species_reports-20190829-115440.xml&conv=593&source=remote#1013
http://natura2000.eea.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32011D0484
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX:32011D0484
http://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000
https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17


7.3. izvērtējumā norādāmi izmantotie informācijas avoti un īss apraksts, kā iegūts kopējais 

populācijas stāvokļa novērtējums; 

7.4.  aizpilda ziņošanas anketas un sagatavo izplatības kartes atbilstoši Vadlīnijām. 

Pasūtītājs nodrošina: 

1. Izpildītāju ar Natura 2000 SDF rediģējamu versiju ‒ tabulu *.xls vai *.xlsx formātā. 

Mēneša laikā pēc Izpildītāja rakstiska iesnieguma saņemšanas, Pasūtītājs nodod Izpildītājam 

ģeodatubāzi, kurā apkopota dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” pieejamā ģeotelpiskā 

informācija par lāču novērojumiem, kā arī citu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju (piemēram, 

iepriekšējo gadu monitoringa anketas, parauglaukumu ģeotelpiskie dati u.tml.), kas nepieciešama 

un izmantojama izpētei un gala atskaišu izstrādei. 
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