
PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr.7.7/849/2026 

par lāču monitoringa pakalpojuma veikšanu 2026.-2028. gadā 

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā  

droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums 

 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās ģenerāldirektores Lauras Anteinas 

personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2025. gada 22. decembra noteikumu Nr. 833 “Dabas 

aizsardzības pārvaldes nolikums” 8. punktu un 10.3. apakšpunktu, no vienas puses, un  

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (turpmāk – Izpildītājs), tā izpilddirektora Jurģa 

Jansona personā, kurš rīkojas uz direktora 2026. gada 15. jūlija pilnvaras Nr.1.1.-23/46e pamata, no 

otras puses, 

(Pasūtītājs un Izpildītājs kopā vai atsevišķi turpmāk – Līdzēji vai Līdzējs) 

pamatojoties uz Pasūtītāja publiskā iepirkuma – atklāta konkursa “Lāču monitorings 

2026.-2028. gadam” ar identifikācijas Nr. DAP 2026/32-AK rezultātu, savstarpēji vienojoties, noslēdz 

šādu pakalpojumu līgumu (turpmāk – Līgums). 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt lāču monitoringu 2026.-2028. gadā atbilstoši 

Līgumam, tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumam 

(2. pielikums) (turpmāk – Pakalpojumi). 

2. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumus 31 (trīsdesmit viena) mēnešu laikā no līguma 

noslēgšanas brīža. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Par savlaicīgu, kvalitatīvu un Līgumam atbilstošu Pakalpojumu izpildi kopējā maksimālā summa 

ir 217 667,75 EUR (divi simti septiņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro un 

75 centi), tai skaitā līgumcena 179 890,70 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņi 

simti deviņdesmit euro un 70 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21 %, t.i., 37 777,05 EUR 

(trīsdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi euro un 5 centi). 

2.2. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā: 

2.2.1. avansu 10 % no Līguma 2.1. punktā noteiktās līgumcenas, kas sastāda 17 989,07 EUR 

(septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro un 7 centi), un pievienotās 

vērtības nodokli 21 %, t.i. 3 777,70 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi 

euro un 70 centi) 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un 

Izpildītāja rēķina saņemšanas; avanss tiek dzēsts pie pirmās daļas izpildes; 

2.2.2. atlikušo līgumcenas 161 901,63 EUR (viens simts sešdesmit viens tūkstotis deviņi 

simti viens euro un 63 centi) un pievienotās vērtības nodokli 21 %, t.i. 33 999,35 EUR 

(trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 35 centi) pa daļām 

15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc katra Pakalpojumu etapa izpildes, Pakalpojumu etapa 

nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas 

atbilstoši šādam maksājumu plānam: 

 

Etapa 

Nr. 
Etapa nosaukums 

Izpildes 

termiņš 

Līgumcenas 

daļa 

(euro) 

PVN 21 % 

(euro) 

 Avansa maksājums  17 989,07 3 777,70 

I.* Lauka darbu uzsākšana 2026. gadā 

(izņemot fona monitoringu pavasara 

periodā un matu lamatu uzstādīšanu TDR 

teritorijā), apsekojamo matu lamatu 

05.12.2026. 0,00* 0,00* 
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* I etapa līgumcenas daļa tiek segta ar avansa maksājumu, pēc I etapa pieņemšanas avanss tiek dzēsts. 

 

2.3. Samaksa ir uzskatāma par veiktu dienā, kad tā pārskaitīta no Pasūtītāja norēķinu konta. 

2.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam strukturētu elektronisko rēķinu XML (Extensible Markup 

Language) (turpmāk – Rēķins) formātā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pakalpojumu 

nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, nosūtot to uz šādu elektronisko adresi: 

EINVOICE_DAP@90009099027.  

2.5. Izpildītājs izrakstītajos rēķinos norāda: 

2.5.1. Pasūtītāja nosaukumu: Dabas aizsardzības pārvalde; 

2.5.2. Pasūtītāja reģistrācijas Nr. 90009099027; 

2.5.3. Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akta numuru un datumu, pamatojoties uz kuru tiek 

izrakstīts rēķins; 

2.5.4. Līguma Nr.; 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības atlikt samaksu par izpildītajiem Pakalpojumiem, ja Izpildītājs nav 

noformējis rēķinu atbilstoši Līguma 2.5. punktam, bez nokavējuma procentu prasīšanas no 

Izpildītāja puses, līdz nepilnību novēršana. 

2.7. Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas 

Izpildītājs, tai skaitā neparedzētu darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir 

nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā un 

kuras izriet no Līguma objekta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā. Šādu 

neparedzētu darbu izpilde negroza līgumcenu. 

izvietošanas parauglaukumu saskaņošana 

(nodevums - īss kopsavilkums par 

paveiktajiem un plānotajiem lauka darbiem 

*.docx formātā)  

II. Starpatskaite par 2026. gadā veiktajiem 

lauka darbiem (nodevums - īss 

kopsavilkums par paveiktajiem darbiem 

*.docx formātā)  

05.12.2026. 23 650,18 4 966,54 

III. Atskaite par 2026. gada monitoringu un 

apmācību/kalibrācijas semināru (nodevums 

- saskaņā ar Tehnisko specifikāciju)  

01.04.2027. 17 737,65 3 724,91 

IV. Starpatskaite par 2027. gadā veiktajiem 

lauka darbiem (nodevums - īss 

kopsavilkums par paveiktajiem darbiem 

*.docx formātā)  

05.12.2027. 39 188,75 8 229,64 

V. Atskaite par 2027. gada monitoringu, SDF 

izvērtējumu un apmācību/kalibrācijas 

semināru (nodevums - saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju)  

01.04.2028. 20 188,15 4 239,51 

VI. Starpatskaite par 2028. gadā veiktajiem 

lauka darbiem (nodevums - īss 

kopsavilkums par paveiktajiem darbiem 

*.docx formātā)  

05.12.2028. 40 350,35 8 473,57 

VII. Atskaite par 2028. gada monitoringu un 

apmācību/kalibrācijas semināru (nodevums 

- saskaņā ar Tehnisko specifikāciju)  

31.03.2029. 20 786,55 4 365,18 

  Kopā  179 890,70 37 777,05 
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2.8. Risku par neparedzētiem darbiem uzņemas Pasūtītājs, ja: 

2.8.1. neparedzēto darbu nepieciešamība radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu 

dēļ, kurus Līdzēji, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt; 

2.8.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai 

papildinot Līguma priekšmetu; 

2.8.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek 

veikti neparedzētie darbi. 

2.9. Līguma 2.8. punktā noteiktajos gadījumos termiņš un līgumcena saistībā ar neparedzētu darbu 

izpildi tiek grozīta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un apjomā. 

3. Pakalpojumu izpildes un nodošanas-pieņemšanas kārtība 

3.1. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt Pakalpojumus ar saviem spēkiem un 

līdzekļiem, tai skaitā ar savām ierīcēm un materiāliem, izmantojot savu darba spēku un tā 

profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga Izpildītāja Līgumā 

noteiktajā kārtībā un termiņos. 

3.2. Izpildītājs izpilda Pakalpojumus pa daļām atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam. Konkrētus 

Pakalpojumus Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, paziņojot rakstiski vai mutiski. 

3.3. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu un Pasūtītājam ir tiesības: 

3.3.1. Pakalpojumu izpildes gaitā pārbaudīt Pakalpojumu izpildes kvalitāti un atbilstību 

Līgumam; 

3.3.2. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai 

nepapildina Līguma priekšmetu, nepadara neiespējamu Līguma izpildi; 

3.3.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes 

gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem pirms Līgumā noteiktā termiņa. 

3.4. Līdz Līguma 2.2. punktā noteiktajam Pakalpojumu etapu izpildes termiņam Izpildītājs izpilda 

Pakalpojumus un paziņo Pasūtītājam par Pakalpojumu izpildi. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu 

laikā no Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojumu izpildi saņemšanas pārbauda Pakalpojumu 

etapa izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam. Pakalpojumu pārbaudīšanas laiku neskaita 

līgumsoda aprēķinā Pakalpojumu kavējuma gadījumā.  

3.5. Ja Pakalpojumu etapa izpilde ir kvalitatīva un atbilst Līguma noteikumiem, Līdzēji abpusēji 

paraksta Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktu. Līdzēju abpusēji parakstīts Pakalpojumu 

nodošanas-pieņemšanas akts apliecina konkrēto un faktisko Pakalpojumu izpildi un ir pamats 

Izpildītājam izrakstīt rēķinu. 

3.6. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktu sagatavo Pasūtītājs Līguma 2.2. punktā 

noteiktajā termiņā. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktā norāda izpildīto 

Pakalpojumu saturu, apjomu, un var norādīt citu ar izpildītajiem Pakalpojumiem saistītu 

informāciju. 

3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pakalpojumu etapa izpildi, ja tā neatbilst Līgumam, tai 

skaitā, ja Pakalpojumu etapa izpilde ir nepilnīga vai nav kvalitatīva. Pakalpojumu etapa izpilde 

neatbilst Līgumam arī tad, ja Pakalpojumu etapa izpildes gaitā Pasūtītājs atbilstoši Līguma 

3.3.2. punktam ir devis Izpildītājam konkrētus norādījumus saistībā ar Pakalpojumu etapa 

izpildi, bet tie nav ievēroti. 

3.8. Ja Pakalpojumu pārbaudes laikā Pasūtītājs konstatē izpildīto Pakalpojumu neatbilstību 

Līgumam, tai skaitā, Pakalpojumu izpildes nepilnības vai ka Pakalpojumu izpilde nav 

kvalitatīva, Pasūtītājs vienpusēji sastāda Pakalpojumu neatbilstības aktu, kurā norāda konstatētos 

Pakalpojumu trūkumus un samērīgu termiņu to novēršanai. Izpildītājs novērš Pakalpojumu 

neatbilstības aktā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā 

norādītajā termiņā. Pakalpojumu neatbilstības akta sastādīšana un konstatēto trūkumu novēršana 

neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu. 
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3.9. Līdzēji apņemas nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, informēt viens otru par visiem 

sarežģījumiem, kas rodas Līguma izpildes laikā un var apdraudēt uzņemto saistību izpildi, tai 

skaitā, informēt par iespējamiem un paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, 

notikumiem, problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktā 

laikā. 

4. Līdzēju atbildība un nepārvarama vara 

4.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līgumam. 

4.2. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Pakalpojumu izpildē tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasības, tostarp ugunsdrošības, sanitārās, vides aizsardzības, darba aizsardzības, u.c. 

prasības. 

4.3. Ja Pakalpojumi ir izpildīti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam, Pasūtītājs, to rakstveidā 

motivējot, ir tiesīgs samazināt izmaksājamo līgumcenas daļu proporcionāli nekvalitatīvi vai 

Līgumam neatbilstoši izpildīto Pakalpojumu apjomam. 

4.4. Līdzējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kurus tā darbības vai bezdarbības dēļ ir cietis otrs 

Līdzējs. Līdzējs neatbild par otra Līdzēja zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar otra Līdzēja 

darbību vai bezdarbību, kā arī ar Līguma atcelšanu nepārvaramas varas notikuma dēļ. 

4.5. Pie Līdzēja nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, ja 

tā izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, 

kas atbilst visām šīm pazīmēm: 

4.5.1. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

4.5.2. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 

4.5.3. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

4.5.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

4.6. Līdzējs, kurš nevar izpildīt savas Līguma noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

5 (piecu) kalendāra dienu laikā informē par tiem otru Līdzēju.  

4.7. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt 

iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši 

no nepārvaramas varas). 

4.8. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar Līguma izpildi, Līdzēji pārskata Līguma 

nosacījumus un vienojas par to turpmāko izpildi. 

4.9. Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2. punktā noteikto Pakalpojumu etapu izpildes termiņu un Līguma 

2.4. punktā noteikto rēķina izsniegšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % 

(nulle komats trīs procentu) apmērā no Līguma 2.2. punktā noteikto Pakalpojumu etapa 

līgumcenas (t.i. bez pievienotās vērtības nodokļa), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 

% (desmit procentus) no Līguma 2.1. punktā noteikto Pakalpojumu līgumcenas (t.i. bez 

pievienotās vērtības nodokļa). Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību 

izpildes. 

4.10. Ja Pasūtītājs kavē izpildīto Pakalpojumu samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

nokavējuma procentus 0,3 % (nulle komats trīs procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas 

(bez pievienotās vērtības nodokļa), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procentus) no kavētā maksājuma summas (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

4.11. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto pieteiktā personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņas 

kārtību, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājs apņemas samaksāt līgumsodu 5 % (pieci 

procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās maksimālās līgumcenas par katru konstatēto 

gadījumu. Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes. 

4.12. Ja Izpildītājam rodas pienākums maksāt līgumsodu, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par līgumsoda 

apmēru un tā pamatojumu. Pasūtītājs par līgumsoda summu izraksta rēķinu un iesniedz to 
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Izpildītājam apmaksai. Izpildītāja pienākums ir samaksāt līgumsodu 10 (desmit) darbdienu laikā 

no rēķina saņemšanas dienas. 

4.13. Ja Pasūtītājam jāmaksā nokavējuma procenti, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar 

nokavējuma procentu aprēķinu un iekļauj nokavējuma procentu summu nākamajā rēķinā. 

4.14. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1. punktā 

noteiktās līgumcenas šādos gadījumos: 

4.14.1. Līguma 5.3.1.-5.3.10. punktā noteiktajā Līguma izbeigšanas gadījumā; 

4.14.2. Līguma 5.3.11. punktā noteiktajā izbeigšanas gadījumā, ja pārkāpums ir radies Izpildītāja 

vainas dēļ. 

4.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no zaudējumu, ja tādi vienam Līdzējam radušies otra 

Līdzēja darbības vai bezdarbības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma, ievērojot Civillikumā 

paredzētos izņēmumus. 

5. Līguma termiņš un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no Līguma 

5.1. Izpildītājs pilda Pakalpojumus 31 mēneša laika periodā no Līguma noslēgšanas vai līdz brīdim, 

kad ir sasniegta Līguma 2.1. punktā noteiktā maksimālā līgumcena, atkarībā no tā, kurš no 

nosacījumiem iestājas pirmais. 

5.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 

izpildei. 

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 

5.3.1. ja Izpildītājs kavē Pakalpojumu izpildi ilgāk nekā 10 (desmit) darbdienas, un termiņa 

kavējumā nav vainojams Pasūtītājs; 

5.3.2. ja Pakalpojumu izpilde nav kvalitatīva vai neatbilst Līguma noteikumiem; 

5.3.3. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma, izpildi, t.sk. Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē; 

5.3.4. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas 

vai apliecinājumus; 

5.3.5.  ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis ārējo normatīvo aktu 

attiecībā uz Līguma slēgšanu, vai ārējo normatīvo aktu attiecībā uz Līguma izpildi; 

5.3.6. ja Pakalpojumu izpildījums neatbilst Līgumam, šī neatbilstība nav un nevar tikt novērsta, 

Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams Pasūtītājs; 

5.3.7. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai, iestājušies citi apstākļi, kas, liedz, 

vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai 

apgrūtina Pasūtītājam Līgumā paredzēto tiesību īstenošanu; 

5.3.8. ja Izpildītājs ir Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.3.9. ja Izpildītājs vairāk nekā 2 (divas) reizes pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem; 

5.3.10. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz Izpildītāju 

ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

5.3.11. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos; 

5.4. Līguma 5.3.1.-5.3.4. punktā paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno, iepriekš nosūtot Izpildītājam 

brīdinājumu. Ja 10 (desmit) darbdienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Izpildītājs nav izpildījis 

savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņot Izpildītājam par Līguma izbeigšanu. 

5.5. Līguma 5.3.5.-5.3.11. punktā un 5.11. punktā paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno bez 

brīdinājuma, paziņojot Izpildītājam par Līguma izbeigšanu. 

5.6. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē izpildīto Pakalpojumu 

apmaksu ilgāk par 10 (desmit) darbdienām. 
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5.7. Līguma 5.6. punktā paredzētās tiesības Izpildītājs īsteno, iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstveida 

brīdinājumu. Ja 10 (desmit) darbdienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav izpildījis 

savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs paziņot Pasūtītājam par Līguma izbeigšanu. 

5.8. Visos gadījumos, kad Līgums var tikt izbeigts, nosūtot viena Līdzēja paziņojumu otram 

Līdzējam, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar brīdi, kad otrs Līdzējs ir saņēmis paziņojumu.  

5.9. Pakalpojumu izpildes termiņš var tikt pagarināts par attiecīgu dienu skaitu, Līdzējiem 

vienojoties, ja Pakalpojumu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir 

nepieciešama Līgumā noteikto nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

5.10. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem vienojoties, tai skaitā, ja turpmāku Līguma izpildi padara 

neiespējamu nepārvarama vara. 

5.11. Līguma 7.2. punktā noteiktajā valsts budžeta apropriācijas gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties, 

tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas no 

Izpildītāja puses.  

5.12. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam 

tikai par Līgumam atbilstoši faktiski izpildīto Pakalpojumu daļu. 

6. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

6.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam 

ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē. 

6.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un 

gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā 

norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos 

personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 

personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

6.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 

Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja 

norādītajam Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % (desmit 

procenti) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta 

pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma dokumentos) 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

6.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. 

panta noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad 

Izpildītājs lūgumu par apakšuzņēmēja nomaiņu ir iesniedzis Pasūtītājam. 
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6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis 

visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saprotamiem, 

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši personāla un 

materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem veiktu 

visus Līgumā noteiktos pienākumus.  

7.2. Ja ir izmaiņas Pakalpojumu apmaksā, kas saistītas ar Pakalpojumu finansējuma samazinājumu 

(valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja, Līdzēji vienojas par Līguma turpmāku 

izpildi vai izbeigšanu.  

7.3. Ja Līdzējam mainās rekvizīti vai Līguma 7.6. punktā noteiktais pilnvarotais pārstāvis, tad Līdzējs 

nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, par to rakstveidā paziņo otram Līdzējam. 

Ja Līdzējs šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas 

saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Līdzēju. 

7.4. Līguma grozījumi, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu normatīvie akti, ir spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā 

pielikumi. Abpusēji parakstīti Līguma pielikumi no to parakstīšanas brīža kļūst par neatņemamu 

Līguma sastāvdaļu. 

7.5. Līdzējiem nav rakstiski jāvienojas par izmaiņām Līgumā, ja Līguma izpildes laikā normatīvie 

akti nosaka pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņas. Šādā gadījumā likumā noteikto 

nodokļa likmi norāda Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktā, kā arī Izpildītāja iesniegtajā 

rēķinā. 

7.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma izpildē ir: 

7.6.1. Pasūtītāja pārstāvis – Inese Jakovele, mob. +371 20299454, e-pasts: 

inese.jakovele@daba.gov.lv, ar tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, uzdot Izpildītājam 

konkrētus Pakalpojumus izpildei un saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, 

pieņemt Pakalpojumu izpildi, saņemt ar Līguma izpildi saistītos Izpildītāja dokumentus 

un iesniegt Izpildītājam dokumentus, saskaņot un parakstīt ar Līguma izpildi saistītos 

dokumentus: Pakalpojumu nodošanas-pieņemšana aktu, Pakalpojumu neatbilstības aktu, 

sarakstes dokumentu. Tikai šis Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs uzdot Izpildītājam darba 

uzdevumus un gadījumā, ja darba uzdevumu uzdod cits Pasūtītāja darbinieks, rēķina 

apmaksa netiks veikta. 

7.6.2. Izpildītāja pārstāvis – Jurģis Jansons, mob. +371 26190266, e-pasts: 

jurgis.jansons@silava.lv, ar tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, pieņemt no Pasūtītāja 

konkrētus Pakalpojumus izpildei un saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, 

nodot Pakalpojumu izpildi, saņemt ar Līguma izpildi saistītos Pasūtītāja dokumentus un 

iesniegt Pasūtītājam dokumentus, saskaņot un parakstīt ar Līguma izpildi saistītos 

dokumentus: Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktu, sarakstes dokumentus. 

7.7. Līdzēja jebkāds sarakstes dokuments (tai skaitā paziņojums vai brīdinājums) tiek uzskatīts par 

saņemtu, kad viens Līdzējs ir nodevis sarakstes dokumentu otram Līdzējam pret parakstu vai 

septītajā kalendārajā dienā pēc sarakstes dokumenta nodošanas pastā ierakstītā sūtījumā vai 

otrajā darbdienā pēc ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz Līgumā 

noteikto otra Līdzēja pilnvarotā pārstāvja e-pasta adresi. 

7.8. Starp Līdzējiem radušās domstarpības un strīdus Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji 30 

(trīsdesmit) kalendāra dienu laikā nevar vienoties pārrunās, strīdu izšķir Latvijas Republikas 

tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

mailto:inese.jakovele@daba.gov.lv
mailto:jurgis.jansons@silava.lv
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7.9. Līguma finansējums paredzēts no valsts budžeta programmas, apakšprogrammas “Nacionālo 

parku darbības nodrošināšana”, kods: 24.08.00. 

7.10. Pasūtītājam ir tiesības aizstāt Pasūtītāju kā Līdzēju ar citu iestādi, ja Pasūtītāju kā iestādi 

reorganizē vai mainās tā kompetence. 

7.11. Līgums ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.12. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi: 

7.12.1. 1. pielikums: Tehniskā specifikācija; 

7.12.2. 2. pielikums: Finanšu piedāvājums. 

7.13. Līgums, ieskaitot Līguma 7.12. punktā minētos pielikumus, parakstīts ar drošu elektronisku 

parakstu un satur laika zīmogu. Pasūtītājs ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika 

zīmoga saturošu Līgumu pēc tā parakstīšanas nosūta uz Līgumā noteikto Izpildītāja pārstāvja e-

pasta adresi. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā 

laika zīmoga datums. 

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

      

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Dabas aizsardzības pārvalde 

Reģ. Nr. 90009099027 

Baznīcas iela 7, Sigulda,  

Siguldas novads, LV-2150 

 

Valsts kase 

LV75TREL2210650029000 

TRELLV22 

 

 

Ģenerāldirektore  

Laura Anteina 

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”  

Reģ. Nr. 90002121030  

PVN reģ. Nr. LV90002121030  

Rīgas iela 111, Salaspils, 

Salaspils novads, LV-2169, Latvija  

AS "SEB banka"  

LV02UNLA0033330466134 

UNLALV2X 

 

  

Izpilddirektors 

Jurģis Jansons 

 

 

 

                                                

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 


