

Siguldā

2014. gada 08. decembrī

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), kas darbojas uz nolikuma pamata, tās ģenerāldirektores Sandras Bērziņas personā, no vienas puses, un **SIA „Dabas eksperti”** (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Gunāra Pēterona personā, kas rīkojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, no otras puses, (abas puses turpmāk – Puses), saskaņā ar Pasūtītāja publiskā iepirkuma Nr. DAP 2014/57 AK rezultātiem noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **sikspārņu monitoringu**, ievērojot atbilstošās metodikas un metodiku anketas:

- „Dīķu naktssikspārņu uzskaites koloniju mītnēs”;
- „Dīķu naktssikspārņu monitorings NATURA 2000 vietās”;
- „Akustiskais monitorings Natura 2000 vietās”;
- “Migrējošo sikspārņu speciālā monitoringa metodika”;
- “Ziemojošo sikspārņu fona monitoringa metodika”;

saskaņā ar Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmu (turpmāk – Darbi) atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1. pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Darbus izpildīt atbilstoši turpmāk norādītajam kalendārajam plānam:

1.tabula

Monitoringa nosaukums	Izpildes termiņš	Summa EUR
Migrējošo sikspārņu monitorings – 2014.	15.12.2014.	12582,24
Alās un citās lielajās pazemes mītnēs ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē – 2014.		9536,12
Mazo piemāju pagrabos ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē – 2014.		4642
Akustiskais monitorings Natura 2000 vietās – 2015.	15.09.2015.	8382
Dīķu naktssikspārņu uzskaites koloniju mītnēs – 2015.		4725,6
Migrējošo sikspārņu monitorings – 2015.	14.12.2015.	12582,24
Alās un citās lielajās pazemes mītnēs ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē – 2015.	14.04.2016.	9536,12
Mazo piemāju pagrabos ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē – 2015.		4642
Akustiskais monitorings Natura 2000 vietās – 2016.	16.09.2016.	8382
Dīķu naktssikspārņu uzskaites koloniju mītnēs – 2016.		4725,6
Migrējošo sikspārņu monitorings – 2016.	16.12.2016.	12582,24
Alās un citās lielajās pazemes mītnēs ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē – 2016.		9536,12
Mazo piemāju pagrabos ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē – 2016.		4642
Kopā		106496,28

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par savlaicīgi un Līgumam atbilstoši izpildītājiem Darbiem līgumcenu **106496,28 EUR (simtu seši tūkstoši četri simti deviņdesmit seši eiro un 28 centi)**, saskaņā ar izdevumu tāmi (2. pielikums). Izpildītājs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.

3.2. Izpildītājs pats sedz visus nodokļus un tiem pielīdzināmos maksājumus no tam pienākošās atlīdzības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3. Samaksu par pabeigtajiem darbiem Pasūtītājs veic atbilstoši 1. tabulā norādītajam kalendārajam plānam saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktiem un pēc rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.

3.4. Pasūtītājs apņemas samaksāt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto kontu.

4. DARBA NODOŠANAS UN PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Pasūtītājs vai tā pārstāvis kontrolē Līguma izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no Izpildītāja informāciju par izpildes gaitu pirms Līgumā noteiktā termiņa.

4.2. Līgumā paredzētos darbus Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kura projektu sagatavo Pasūtītājs. Ja nodošanas – pieņemšanas aktu sagatavo Izpildītājs, tajā iekļauj Pasūtītāja norādīto informāciju.

4.3. Vismaz 10 dienas pirms Līguma 1.2. punktā ietvertajā kalendārajā plānā noteiktā termiņa Izpildītājs nodod attiecīgajā etapā paredzēto darbu un visu ar to saistīto dokumentāciju. Pasūtītāja pārstāvji 10 dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas par etapā paredzēto darbu pabeigšanu pārbauda darbu izpildi atbilstoši Līgumam. Pozitīva vērtējuma gadījumā puses paraksta darba nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.4. Īpašumtiesības (tajā skaitā autora mantiskās tiesības) uz līgumā paredzētajiem darbiem pāriet Pasūtītājam ar faktisku pakalpojuma saņemšanu ar nosacījumu, ka ir parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts.

4.5. Ja pārbaudes gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība Līguma prasībām, dokumentācijas nepilnības, vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu vai kvalitāti, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai. Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem. Konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu, ko norāda nodošanas – pieņemšanas aktā. Trūkumu novēršana nedrīkst kavēt nākamajos etapos paredzēto darbu izpildi.

4.6. Vienlaicīgi ar Darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanu, Pasūtītājs iegūst uz Darbu īpašumtiesības kā uz materiālu objektu atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam, un Izpildītājs nodod Pasūtītājam uz neierobežotu laiku visas Izpildītājs mantiskās tiesības uz Darbu un visas Autora izņēmuma tiesības attiecībā uz datu bāzes izmantošanu, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt, kā arī Izpildītājs uz neierobežotu laiku atļauj Pasūtītājam izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā Darbā, gan tā nosaukumā.

5. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 5.1. Ja 12 mēnešu laikā pēc darba pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas citi iebildumi par paveiktā darba kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērs trūkumus.
- 5.2. Iestājoties līguma 5.1.punkta noteikumiem, puses 14 dienu laikā abu pušu klātbūtnē sastāda aktu, norādot trūkumu novēršanas termiņu. Ja kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā puse vienpusēji, piedaloties trešajai personai.
- 5.3. Izpildītājs novērs trūkumus par saviem līdzekļiem, ievērojot līguma 5.2.punktā minētajā aktā norādīto termiņu.

6. KĀRTĪBA, KĀDĀ PIELAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

- 6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Izpildītājs kavē līgumā noteikto etapu vai visa darba nodošanu ilgāk par 3 (trim) nedēļām, iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 7 dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Izpildītājs nav izpildījis savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā paziņot Izpildītājam par līguma izbeigšanu.
- 6.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, ja Pasūtītājs nepilda līguma 1.2. punktā noteiktās saistības ilgāk par 3 (trim) nedēļām, iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 7 dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs rakstveidā paziņot Pasūtītājam par līguma laušanu un pieprasīt samaksu par paveikto darbu.
- 6.3. Izmaiņas iepirkuma līguma darba apmaksā, kas saistītas ar darbu finansējuma samazinājumu (valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja un Izpildītāja, noformē ar atsevišķu pušu vienošanos. Ja Pasūtītājs nevar vienoties ar Izpildītāju un noslēgt šādu vienošanos, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas no Izpildītāja puses. Norēķinus veic par faktiski paveikto darbu līguma izbeigšanas brīdī.

7. PUŠU ATBILDĪBA, NEPĀRVARAMI APSTĀKĻI

- 7.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši līgumam.
- 7.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra puse.
- 7.3. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.
- 7.4. Puse, kura nevar izpildīt savas līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā informē par tiem otru pusi. Saistību izpildes laiks tiek pagarināts par periodu, kurā pastāv nepārvarami apstākļi.
- 7.5. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar līguma izpildi, puses pārskata līguma nosacījumus, vienojoties par tālāko to izpildi.
- 7.6. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā līgumsodu 0,3% apmērā no attiecīgās gada summas bez pievienotās vērtības nodokļa, [šī līguma 3.3.punktā noteiktās summas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 25% no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.
- 7.7. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā nokavējuma procentus 0,3% apmērā no [attiecīgā gada summas bez pievienotās vērtības nodokļa], [šī līguma 3.3.punktā noteiktās summas] par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 25% no līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.

- 7.8. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Pasūtītājam jāmaksā nokavējuma procenti, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar nokavējuma procentu aprēķinu, kā arī iekļauj nokavējuma procentu summu rēķinā.
- 7.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.
- 7.10. Līguma 4.5.punktā minētā akta parakstīšana [vai līguma 6.1.punkta piemērošana] neietekmē Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu saskaņā ar Līgumu līdz saistību izpildes vai Līguma izbeigšanas brīdim.

8. CITI NOTEIKUMI


- 8.1. Pusēm ir tiesības darbu izpildes gaitā atkāpties no Līguma noteikumiem un izdevumu tāmes (2. pielikums), savstarpēji vienojoties par izmaiņām Līgumā. Izmaiņas Līgumā noformē rakstiski, un tās stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas puses. Jebkuras izmaiņas pievienojamas Līgumam un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 8.2. Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildes kontrolē ar tiesībām parakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu ir Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode, tālrunis – 29455010, e-pasts – gita.strode@daba.gov.lv.
- 8.3. Starp Pusēm radušos strīdus puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, strīdu izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 8.4. Finansējums paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 24.08.00 „Nacionālo parku darbības nodrošināšana”.
- 8.5. Līgums iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
- 8.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒKINU KONTI


Pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
Reģ. Nr.: 90009099027
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150
Norēķinu konts: LV75TREL2210650029000
Bankas rekvizīti: Valsts kase TREL22

Izpildītājs:
SIA „Dabas eksperti”
Reģ. Nr.: 43603066283
Adrese: "Niedrāji", Glūdas pag., Jelgavas nov.,
LV-3040
Norēķinu konts: LV84HABA0551038972620
Bankas rekvizīti: Swedbank, HABALV22


Generāldirektore:



S. Bērziņa


Valdes loceklis


G. Pētersons

Pasūtītāja pārstāvis:


Dabas aizsardzības departamenta direktore
Gita Strode, mob.tālr. 29455010


08.12.2014.


08 12 14.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dabas aizsardzības pārvaldes publiskais iepirkums Nr. DAP 2014/57 AK 2.daļa:

SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA 2. DAĻAI

Pasūtījuma priekšmets: Sikspārņu monitorings

Iekļaujami darbi:

1. Dīķu naktssikspārņa uzskaitē (2015. un 2016. gads) 1. tabulā norādītajās Natura 2000 teritorijās atbilstoši uzskaišu metodikai „Dīķu naktssikspārņa monitorings NATURA 2000 vietās”, kas pieejama interneta vietnē: http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol634754/natura-2000-teritoriju-monitoringa-metodikas-2013.-gada-redakcija-aktualizetas/ziditaji-siksparni/mon_met_n2000_2013_ziditaji_siksparni_diku-naktssiksp.doc, aizpildot anketas par:
 - a. lidojošu sikspārņu vizuālu un akustisku uzskaiti virs ūdenskrātuvēm (1.tabula kolona „Ūdenskrātuves”) (2015. un 2016. gads) (anketa: „Akustiskais monitorings Natura 2000 vietās” (http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol634754/fona-monitoringa-metodikas/ziditajdzivnieki-siksparni/mon_met_fona_2013_ziditaji_siksparni_ziem_anketas.xls);
 - b. pieaugušu mātišu vizuālu uzskaiti vakara izlidojuma laikā no koloniju mītnēm ēkās (1.tabula kolona „Kolonijas mītne”) (2015. un 2016. gads) (anketa: „Dīķu naktssikspārņu uzskaites koloniju mītnēs” http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol634754/fona-monitoringa-metodikas/ziditajdzivnieki-siksparni/mon_met_fona_2013_ziditaji_siksparni_ziem_anketas.xls).
2. Migrējošo sikspārņu monitorings (2014., 2015. un 2016. gads) atbilstoši uzskaišu metodikai „Migrējošo sikspārņu speciālā monitoringa metodika”, kas pieejama interneta vietnē: http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol634754/speciala-monitoringa-metodikas/mon_met_spec_2013_siksparni_migrejosie.doc, veicot sikspārņu akustisko monitoringu ar manuāliem un automātiskiem ultraskaņas detektoriem LU Bioloģijas institūta Ornitoloģisko pētījumu centrā Papē divos punktos, attiecīgi 80 m (1.punkts) un 130 m (2.punkts) attālumā no jūras.
3. Alās un citās lielajās pazemes mītnēs ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē (2014., 2015. un 2016. gads) atbilstoši uzskaišu metodikai „Ziemojošo sikspārņu fona monitoringa metodika”, kas pieejama interneta vietnē: http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol634754/fona-monitoringa-metodikas/ziditajdzivnieki-siksparni/mon_met_fona_2013_ziditaji_siksparni_ziemojosie.doc, veicot monitoringu uzskaišu metodikā norādītajās vietās (1.attēls).
4. Mazo piemāju pagrabos ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē (2014., 2015. un 2016. gads) 2. attēlā norādītajos 6 parauglaukumos (3241, 3434, 4312, 4342, 4414 un 4424) atbilstoši uzskaišu metodikai „Ziemojošo sikspārņu fona monitoringa metodika”, kas pieejama interneta vietnē: http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol634754/fona-monitoringa-metodikas/ziditajdzivnieki-siksparni/mon_met_fona_2013_ziditaji_siksparni_ziemojosie.doc. Kartē norādītie

kvadrāti darba gaitā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju var tikt kompensēti ar citiem, ja rodas objektīva nepieciešamība.

5. Ikgadēju atskaišu sagatavošana, apkopojot ievāktos datus un interpretējot tos salīdzinājumā ar iepriekšējos gadus sīkspārņu monitoringā ievāktajiem datiem.

Nododamais produkts:


1. Monitoringa atskaites, kas ietver apkopotus 2014., 2015. un 2016. gada sīkspārņu monitoringā ievāktos datus un šo datu interpretāciju, t.sk. sīkspārņu sugu populāciju lieluma izmaiņu tendences kopš monitoringa vai citu pētījumu uzsākšanas brīža, kā arī ieteikumus turpmākai sīkspārņu aizsardzībai.
2. Atskaite iesniedzama izdrukās veidā un ierakstīta digitālā datu nesējā šādos formātos:
 - sīkspārņu uzskaišu datu apkopojumi- kā uzskaišu datubāze *Microsoft Access* vai *Excel* formātā,
 - sīkspārņu populāciju lieluma izmaiņu tendences- gan tabulas, gan grafiku veidā *.xls, vai *.xlsx datņu formātā,
 - datu interpretācijas apraksts un sīkspārņu populāciju lieluma izmaiņu tendenču raksturojumi, un ieteikumi turpmākai sīkspārņu sugu aizsardzībai- *.pdf, *.doc vai *.docx datņu formātā.
 - Sīkspārņu uzskaišu anketu kopijas papīra vai digitāli *.pdf vai *.jpg formātā.
 - Uzskaišu vietu *.shp vai *.gdb formāta datne.

1. tabula. Apsekojamo vietu saraksts dīķu naktssīkspārņu uzskaitēm.


Natura 2000 teritorija	Ūdenskrātuves (1.a apakšpunkts)	Kolonijas mītne (1.b apakšpunkts)
Asūnes ezeri DL		Asūnes katoļu baznīca
Abavas senleja DP	Abava	
Adamovas ezers DP	Adamovas ezers	
Augšdaugava AAA		Veckaplavas pareizticīgo baznīca
Augšzeme AAA		Mēdumu katoļu baznīca
Babītes ezers DL	Babītes ezers	
Bauska DP	Lielupe no Bauskas līdz Mežotnei	
Ciriša ezers DP	Ciriša ezers	
Dūņezers DL	Dūņezers	
Dziļezers un Riebezers DL	Dziļezers un Riebezers	
Engures ezers DP	Engures ezers	
Gaujas nacionālais parks		Dzīvojamā māja Skajupēs
Istras ezers DL	Istras ezers	
Jumurdas ezers DL	Jumurdas ezers	
Ķemeru nacionālais parks		Dzīvojamā māja Ķemeros
Liepājas ezers DL	Liepājas ezers	
Lubāna mitrājs DL		Gaigalavas un Rikavas katoļu baznīcas
Moricšalas dabas rezervāts	Usmas ezers	

Papes DP	Papes ezers	
Pildas ezers DL		Ņukšu katoļu baznīca
Rāznas nacionālais parks		Kaunatas katoļu baznīca
Salacas ieleja DP	Salaca no Mazsalacas līdz Salasgrīvai	
Sauka DP	Saukas, Lielais Klauces ezeri	
Silene DP		Silenes katoļu baznīca, Silenes mežniecības ēka
Skrundas zivju dīķi DL	Skrundas dīķi	
Talsu pauguraine DP	Ābeļu ezers, Čumals, Sirdsezers, Kamparezers	
Vecpiebalga AAA	Alauksts, Inesis, Nedzis, Tauna ezers	
Ventas ieleja DL	Venta	
Ventas un Šķerveļa ieleja DL	Venta	
Vestiena AAA	Viešūrs, Kālezers, Talejas ezers	
Zebrus un Svētes ezeri DL	Zebrus un Svētes ezeri	
Ziemeļgauja AAA	Gauja	
Zvārde DL	Ķerklīņu ezers	

apsekojamas katru gadu
apsekojamas 2016.gadā
apsekojamas 2015.gadā




1.att. Alu un citus lielo pazemes mītņu monitoringa staciju izvietojums Latvijas teritorijā





2.att. Paraugļaukumu ar mazo piemājas pagrabu monitoringa stacijām izvietojums Latvijas teritorijā


Pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
 Reģ. Nr.: 90009099027
 Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150

Izpildītājs:
SIA „Dabas eksperti”
 Reģ. Nr.: 43603066283
 Adrese: "Niedrāji", Glūdas pag., Jelgavas nov.,
 LV-3040

Ģenerāldirektore:

 S. Bērziņa

Valdes loceklis

 G. Pētersons

Pasūtītāja pārstāvis:

 Dabas aizsardzības departamenta direktore
 Gita Strode, mob.tālr. 29455010


 08.12.2014.

Akusti

DTKl

Migr

Alā
 zie


M
 siks


IZPILDĪTĀJA TĀME


KOPSAVILKUMS	Gads	Kopā bez PVN	Virsziedvumi 10% no kopējām izmaksām	PVN %	Kopā ar PVN	KOPĀ (2014.-2016. gads)	Sikspārņu monitoringa kopējās izmaksas
Akustiskais monitorings <i>Natura 2000</i> vietās (2015.-2016. gads)	2015	7620	762	—	—	16764	106496,28
	2016	7620	762	—	—		
Dīķu naktssikspārņu uzskaites koloniju mītnēs (2015.-2016. gads)	2015	4296	429,6	—	—	9451,2	
	2016	4296	429,6	—	—		
Migrējošo sikspārņu monitorings (2014.-2016. gads)	2014	11438,4	1143,84	—	—	37746,7	
	2015	11438,4	1143,84	—	—		
	2016	11438,4	1143,84	—	—		
Alās un citās lielajās pazemes mītnēs ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē (2014.-2016. gads)	2014	8669,2	866,92	—	—	28608,4	
	2015	8669,2	866,92	—	—		
	2016	8669,2	866,92	—	—		
Mazo piemāju pagrabos ziemojošo sikspārņu vizuāla uzskaitē (2014.-2016. gads)	2014	4220	422	—	—	13926	
	2015	4220	422	—	—		
	2016	4220	422	—	—		


Pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
 Reģ. Nr.: 90009099027
 Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150

Izpildītājs:
SIA „Dabas eksperti”
 Reģ. Nr.: 43603066283
 Adrese: "Niedrāji", Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040

Generāldirektore:

 S. Bērziņa

Valdes loceklis

 G. Pētersons

Pasūtītāja pārstāvis:

 Dabas aizsardzības departamenta direktore
 Gita Strode, mob.tālr. 29455010


 08.12.2014.