

BŪVUZRAUDZĪBAS

LĪGUMS Nr. 7.7/159/2013-P

Sigulda

2013.gada 24. septembris

Dabas aizsardzības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009099027 (turpmāk – **Pasūtītājs**), ģenerāldirektore Sandras Bērziņas personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” pamata, no vienas puses, un SIA „UFB Projekts”, reģistrācijas Nr. 42103032750 (turpmāk – **Izpildītājs**), Uģa Fausta personā, kas rīkojas uz statūtu pamata no otras puses (abi kopā un katrs atsevišķi – puses vai puse) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Ar šo **Pasūtītājs** uzdod un **Izpildītājs** apņemas veikt būvuzraudzības darbus būvobjektā „Lāču iežogojuma ar ziemas māju – sprostotavu jaunbūve” 2.kārta „Lāču voljēra žoga izbūve”(turpmāk – Objekts).
- 1.2. **Izpildītājs** saskaņā ar Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” (turpmāk – Būvuzraudzības noteikumi) uzrauga Objekta Būvprojekta izstrādāšanas atbilstību un Objekta būvniecības atbilstību Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi), citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz būvuzraudzību un būvniecību, saskaņotajam tehniskajam projektam un noslēgtajam būvniecības līgumam būvdarbu kvalitātes jautājumos. **Izpildītājs** veic arī citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus.
- 1.3. Par Objekta būvuzraugu **Izpildītājs** nozīmē sertificētu būvinženieri Edgaru Sturmoviču, būvprakses sertifikāts Nr. 20-7208.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā līgumcena, kuru **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** par Līgumā noteikto darbu veikšanu, ir LVL 2153,80 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit trīs lati 80 santīmi). Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir LVL 1780,00 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit lati 00 santīmi). PVN 21% ir LVL 373,80 (trīs septiņdesmit trīs lati 80 santīmi). Šajā punktā noteiktā kopējā līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda **Izpildītājam** pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī visus nodokļus un nodevas, kas jāveic saistībā ar Līguma izpildi.
- 2.2. Par izpildītājiem darbiem **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** 10 (desmit) dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
- 2.3. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no **Izpildītāja** neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināti būvuzraudzības darbu izpildes un apmaksas termiņi, par to savstarpēji vienojoties.
- 2.4. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no **Izpildītāja** neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā **Izpildītāja** izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta būvdarbu apjomam. **Pasūtītājs** 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un

153


atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā *Izpildītājam* par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar pušu parakstīto aktu.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 3.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā un savstarpējo norēķinu pabeigšanas.
- 3.2. Būvuzraudzību *Izpildītājs* uzsāk reizē ar būvdarbu uzsākšanu.

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. *Izpildītājs* Līguma izpildes laikā apņemas veikt sekojošus pienākumus un tiesības:
 - 4.1.1. pirms Objekta būvdarbu uzsākšanas atbilstoši Vispārējiem būvnoteikumiem iesniegt *Pasūtītājam* Saistību rakstu;
 - 4.1.2. veikt Objekta būvuzraudzību atbilstoši līguma tehniskajai specifikācijai, izstrādātajam un saskaņotajam tehniskajam projektam, Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 - 4.1.3. nodrošināt, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esoša licence vai/un sertifikāts, kā arī uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 - 4.1.4. būvdarbu gaitā pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam;
 - 4.1.5. ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot *Pasūtītāja* norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu;
 - 4.1.6. piedalīties *Pasūtītāja* vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs. Pēc pieprasījuma *Pasūtītāja* vārdā vadīt šādas sanāksmes. Saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus;
 - 4.1.7. uzraudzīt būvdarbus, atrodoties būvobjektā būvniecības veikšanas laikā, lai segto būvdarbu un to operāciju pieņemšana nekavētu būvdarbu izpildi;
 - 4.1.8. iepazīties un sniegt *Pasūtītājam* nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta, izpildzīmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo tehniskā projekta grozījumu gadījumā;
 - 4.1.9. būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru būvobjektu un būvlaukuma apskati (dokumentējot fotogrāfijās), kā arī sekot būvniecības izpildedokumentācijas vešanai;
 - 4.1.10. nekavējoties rakstiski informēt *Pasūtītāju*, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā *Izpildītājs*, iepriekš saskaņojot ar *Pasūtītāju*, iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
 - 4.1.11. aizstāvēt *Pasūtītāja* intereses attiecībās ar Objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. *Izpildītājs* bez iepriekšējas rakstiskas *Pasūtītāja* piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
 - 4.1.12. informēt *Pasūtītāju* par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju;



- 4.1.13. ierasties Objektā ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc **Pasūtītāja** rakstiska vai mutiska pieprasījuma **Izpildītāja** pilnvarotajam pārstāvim klātesot vai zvanot uz Līgumā norādīto **Izpildītāja** pilnvarotā pārstāvja mobilo tālruni;
- 4.1.14. parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;
- 4.1.15. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā; iesniegt komisijai izpildedokumentācijas komplektu;
- 4.1.16. **Izpildītājam** ir pienākums nekavējoties paziņot **Pasūtītājam**, ja mainās Līgumā noteiktais Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis un/vai pilnvarotā pārstāvja mobilā tālruņa numurs. **Izpildītājam** ir pienākums nodrošināt, ka Līgumā norādītais **Izpildītāja** pilnvarotā pārstāvja mobilais tālrunis darba laikā (no plkst. 8.00 līdz 17.00) pastāvīgi ir darba kārtībā.
- 4.2. **Pasūtītāja** pienākumi un tiesības:
- 4.2.1. sniegt **Izpildītājam** **Pasūtītāja** rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, t.sk. projekta dokumentācijas komplektu.
- 4.2.2. norēķināties ar **Izpildītāju** par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.


5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
- 5.2. Ja **Izpildītājs** neievēro Līguma noteikumus un ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, **Izpildītājs** maksā **Pasūtītājam** līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu. Kopējais, saskaņā ar šo punktu maksājamais, līgumsods nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās līgumcenas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo **Izpildītāju** no saistību izpildes.
- 5.3. Ja **Pasūtītājs** neveic maksājumus 2.3. punktā noteiktajā termiņā, **Pasūtītājs** maksā **Izpildītājam** nokavējuma procentus 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 20% no termiņā nesamaksātās summas.
- 5.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsauca uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei.
- 5.5. **Pasūtītājs** var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot **Izpildītājam** vai grozīt Līgumu, attiecīgi samazinot darba apjomu.

6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

- 6.1. **Izpildītājam** ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz **Pasūtītāja** vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. **Pasūtītājs** šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. **Izpildītājs** apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.
- 6.2. Līguma izpildi apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts. **Pasūtītājs** 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas to paraksta vai arī rakstiski iesniedz **Izpildītājam** motivētu atteikumu pieņemt darbus.
- 6.3. Pie izpildīto darbu vai to daļas pieņemšanas **Pasūtītājs** ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārlicinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. **Pasūtītājs** ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi,

153



- ja tie neatbilst līgumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā **Pasūtītājs** 6.2. punktā noteiktajā kārtībā paziņo **Izpildītājam** par atteikumu pieņemt darbus.
- 6.4 Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar Līguma izpildi un darbību, noformējami rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi un grozījumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 6.5 Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.
- 6.6 Līgumu var pārtraukt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
- 6.7 **Pasūtītājs** ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot **Izpildītājam** rakstisku paziņojumu vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Puses piemēro 2.5. punkta noteikumus.
- 6.8 Ja **Izpildītājs** nepilda Līguma nosacījumus, **Pasūtītājs** ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nekavējoties par to rakstveidā paziņojot **Izpildītājam**. Šādā gadījumā Puses piemēro 2.5. punkta noteikumus.
- 6.9 Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, bet otrs - pie **Izpildītāja**.
- 6.10 Līguma izpildē:
- 6.10.1. **Pasūtītāju** pilnvarots pārstāvēt: Vidzemes reģionālās administrācijas direktora vietnieks Mārtiņš Zīverts, T. 29205712, e-pasts: martins.ziverts@daba.gov.lv
- 6.10.2. **Izpildītāju** pilnvarots pārstāvēt: SIA „UFB Projekts” pārstāvis Edgars Sturmovičs, T.27096299, e-pasts: edgars@solutionstore.lv
- 7.1. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
Pielikums - Tehniskā specifikācija.

7. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:

Dabas aizsardzības pārvalde


Reģ.Nr.90009099027

Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov. LV-2150

Norēķinu konts:

Valsts kase, kods TREL22

Konts LV75TREL2210650029000


Generāldirektore Sandra Bērziņa

IZPILDĪTĀJS:

SIA „UFB Projekts”



Reģ. Nr. 42103032750

Adrese: Cepļa iela 1-49, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

Norēķinu konts:

SEB Banka

Konts LV46UNLA0050004555046


Valdes loceklis Uģis Šausts


Tehniskā specifikācija**1. Veicamais darbs**

- 1.1. Izpildītājam jānodrošina būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšana.
- 1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
- 1.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.
- 1.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
- 1.5. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus darba laika un brīvdienās.
- 1.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, darba drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.
- 1.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jā sagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

2. Tehniskā specifikācija veicamajiem būvdarbiem:**„Lāču voljēra žoga izbūve”**

Nr.p.k	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Žoga A izbūve P-221,0 m		
1	Žoga pamatojuma tranšejas rakšana 1,1 m dziļumā un 1,3 m platumā ieskaitot trepjveida līmeņu veidošanu	m ³	331.52
2	PAMATU PĒDA 300*600		
3	Šķembu pamatojuma izveidošana b=150mm	m ³	25.50
4	Universālais ekskavators	h	16.00
5	Šķembas fr. 20-40 mm	m ³	51.00
6	Blietēt šķembas tranšejās ar mehāniskajiem vibrolīdzekļiem	m ²	170.01
7	Pamatu pēdas izveidošana, veidņu uzstādīšana/demontāža	m ²	127.51
8	VEIDŅI LENTVEIDA PAMATIEM (SIENU VEIDŅI (H = 0,30)	m ²	127.51
9	PĒRKAMIE MATERIĀLI (caurulītes, konusi, aizbāžņi)	m ²	127.51
10	Transports pamatu veidņiem	km	50.00
11	Stiegras d-6A -III	m	637.53
12	Stiegras d-6A -III	kg.	143.44
13	Stiegras d-10A -III	m	1062.55
14	Stiegras d-10A -III	kg.	690.66
15	Stiegrošana	t	0.83
16	Stieple 1,2 mm, 180mm	gb.	3.00
17	Plastmasas distanceri (sēnes)	gb.	680
18	Veidņu eļļa	l	2.50

19	Pamatu stabu pēdas 300 mm biezumā betonēšana	m ³	38.25
20	Betons B 20 (betona cenā ietvertas, transporta piegādes izmaksas)	m ³	43.99
21	Sūknis	h	21.99
22	Betona piegāde ar frontālo iekrāvēju ar sūkni nenasniedzamās vietās	h	16.00
23	Vibro vāle	m/st	24.00
24	Ūdens atsūknēšana zemajās vietās	gb.	1.00
25	PAMATU SIENA 300*1650		
26	Pamatu sienas veidņu uzstādīšana/demontāža	m ²	701.28
27	VEIDŅI LENTVEIDA PAMATIEM (SIENU VEIDŅI (H = 1,2 m) ģre)	m ²	701.28
28	PĒRKAMIE MATERIĀLI (caurulītes, konusi, aizbāžņi)	m ²	701.28
29	Transports pamatu veidņiem un izkraušana	km	130.00
30	Plastmasas distanceri (sēnes,utt.)	gb.	2805
31	Siets 6 A-III 200/200	m ²	771.41
32	Zettfix	gb.	701.28
33	ieliekamā detaļa D1	gb.	96.00
34	Stiegrošana	m ²	771.41
35	Eļļas smidzinātājs,noma	gb.	1.00
36	Veidņu eļļa	l	35.06
37	Pamatu lentes betonēšana	m ³	105.19
38	Betons B 20 (betona cenā ietvertas, transporta piegādes izmaksas)	m ³	115.71
39	Sūknis	h	57.86
40	Betona piegāde ar frontālo iekrāvēju ar sūkni nenasniedzamās vietās	h	24.00
41	Vibro vāle	h	24.00
42	Pamatu perimetra aizbēršana mehanizēti	m ³	331.52
43	Daļēja grunts pārvietošana pēc nepieciešamības	m ³	50.00
44	Nolīdzināt un blietēt aizbērtās smiltis	m ³	331.52
45	Caurteku izbūve betona pamatojumā	t.m	2.60
46	PVC ribota caurule □ 400 mm	t.m	3.00
47	Žoga A metāla statņu montāža,metināšana	gab.	96.00
48	taisnstūrcaurule 120x60x3	tn	3.40
49	Žoga A metāla spraišļu montāža,metināšana (vertikālajā daļā rēķināts acs izmēru 300*300, slīpajā 500*500)	m	4725.56
50	karstvelmētais kvadrāttērauds 16x16	m	5198.12
51	Leņķtērauds 60*60*5	m	460.80
52	Žoga ieejas vārtu karkasa montāža (3x3 m), metināšana	m ²	9.00
53	taisnstūrcaurule 80x40x2	tn	0.07
54	taisnstūrcaurule 60x40x2	tn	0.01
55	kvadrātcaurule 60x60x2,5	tn	0.04
56	plāksne 750x100x6	tn	0.01
57	Paneļu stiepļu žoga (2500x2400)montāža, metināšana	gab.	98.00
58	cinkots metināts siets (□5 acs izmērs 50x50) 1250x2500	gab.	301.00
59	Žoga statņu, spraišļu metālkonstrukciju antikoroziijas apstrāde	tn	8.00
60	Tranšejas rakšana 2,0 m dziļumā un 0,5 m platumā sieta montāžai zemē	m ³	382.52
61	Cinkota metināta sieta 50x50 (1250x2000) ierakšana pa žoga iekšpuses perimetru (P=221,0 m)	gab.	190.00
62	cinkots metināts siets (□ 5 acs izmērs 50x50) 1250x2500	gab.	190.00
63	Tranšejas aizbēršana	m ³	212.51
64	Laukakmeņu krāvums	m ²	467.52
65	Akmeņu kraušana ekskavatorā un montāža pa perimetru	m ²	467.52

66	Vidēja izmēra laukakmeņi. Diametrs no ~20-40 cm.	m ³	170.01
67	Piegādes transports uz krautuvi	gb.	24.29
68	Universālais ekskavators no krautuves līdz sētas perimetram	h	40.00
69	Žoga B izbūve P- 259 m		
70	Žoga stabiņu montāža zemē betonējot	t.m	259.00
71	žoga stabiņi (l=2360 mm)	gab.	115.00
72	atsaites stabiņiem (l=1900 mm)	gab.	56.00
73	betons stabiņiem (B20)	m ³	5.70
74	iestiepšanas stieples	t.m	530.00
75	žoga pinums Betfence Plasitor vai ekvivalents (h=1,8m)	t.m	265.00
76	leejas vārtiņu, vārtu karkasa montāža, metināšana	m ²	7.10
77	kvadrātcaurule 40x40x2	tn	0.02
78	kvadrātcaurule 60x60x2,5	tn	0.11
79	Metālkonstrukciju antikorozijas apstrāde, krāsošana	tn	0.13
80	ELEKTRISKĀ GANA IZBŪVE		
81	Akumulators F5 12V ne mazāk kā 88 Ah	gab.	1,00
82	Elektriskā gana multitestēris	gab.	1,00
83	Ģenerators Ese120bm vai analogs	gab.	1,00
84	Trīskārši cinkota stieple 1,4mm 410m, pretestība 0.08, 5kg	gab.	19,00
85	Pagarinātais apveida izolators q10	gab.	300,00
86	Zibens aizsardzība	gab.	1,00
87	Brīdinājuma zīme	gab.	20,00
88	Vārtu rokturis standard	gab.	10,00
89	Vārtu izolators heavy duty (4)	gab.	5,00
90	Stieples savienotāji_5gab.	gab.	10,00
91	Kabelis 3 dzīslu (CYKY 3x1,5 Cu, monolīts, ārdarbu)	m	50,00
92	Aizsargapvalks kabelim (eleastīga, gofrēta PVC caurule ar minimālo iekšējo diametru 18 mm)	m	50,00

3. Darba pienākumu apraksts darbiniekiem

3.1. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

3.2. Pēc pasūtītāja ierosinājuma organizē un vada būvsapulces.

3.3. Sadarbojas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.4. Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem.

3.5. Kontrolē būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.6. Kontrolē būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

3.7. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru, kas pieņem lēmumu par izmaiņām būvprojektā.

3.8. Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, apstiprinātiem ar Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75.

3.9. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.


3.10. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.


3.11. Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.

3.12. Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.

3.13. Piedalās būvdarbu kvalitātes pārbaudēs ko veic būvuzņēmējs un veic savas pārbaudes būvdarbu kvalitātes pārbaudes.

Paraksti:


Ģenerāldirektore Sandra Bērziņa


Valdes loceklis Uģis Čausts

