

Līgums Nr. 108/2015

Siguldā,

2015. gada 20. jūlija

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), ģenerāldirektore p.i. ģenerāldirektore vietnieces Guntas Gabrānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumiem Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.0594-a, no vienas puses, un SIA „**Karšu izdevniecība Jāņa sēta**” (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Mārtiņa Vimbas personā, kurš (-i) darbojas uz statūtu, pamata, no otras puses, (turpmāk abi kopā - puses),

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto iepirkumu “Stendu maketēšana, izgatavošana un piegāde” (identifikācijas Nr. DAP 2015/29 KF) Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. IV kārtā” ietvaros rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt informācijas planšetu maketu izstrādi, izgatavošanu un piegādi (turpmāk – Darbi).
- 1.2. Izpildītājs apņemas veikt 1.1. punktā minētos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju un Laika grafiku, bet Pasūtītājs apņemas samaksāt par Izpildītāja darbu saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu.
- 1.3. Darbu izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas, bet neilgāk kā līdz 2015. gada 30. novembrim.
- 1.4. Līguma kopējā summa par Darbu izpildi ir 37812,50 EUR (*trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro, 50 centi*), ko sastāda līgumcena 31250,00 EUR (*trīsdesmit viens tūkstošis divi simti piecdesmit euro, 00 centi*) un PVN 21% 6562,50 EUR (*seši tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro, 50 centi*) apmērā.
- 1.5. Pasūtītājs apņemas samaksāt par paveikto darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 2.1. Izpildītājs apņemas Darbu izpildē ievērot un rīkoties saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” u.c. normatīvo aktu prasībām. Parakstot Līgumu izpildītājs apliecina, ka minēto noteikumu un normatīvo aktu prasības viņam ir zināmas. Izpildītājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus valsts un pašvaldību institūcijās, kas nepieciešamas Darbu izpildei, kā arī ir atbildīgs par Darbu veikšanas likumību.
- 2.2. Izpildītājs Darbus veic, nodarbinot pienācīgi kvalificētus darbiniekus, savās telpās vai dabā, nodrošinot tiem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo un juridisko atbildību par darba drošības tehniskas noteikumu ievērošanu darbu veikšanas laikā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas, ka Pasūtītājs nav atbildīgs par nelaiemes un/vai nāves gadījumiem jebkāda iemesla dēļ, kas notiek un/vai ir saistīti ar Darbu veikšanu Līguma darbības laikā. Izpildītājs uzņemas pats visu atbildību un pats sedz visus zaudējumus, kas varētu rasties šajā sakarā.
- 2.3. Izpildītājs veic ar Līgumu uzņemtos pienākumus un Pasūtītāja uzdevumus ar lielāko rūpību un atbildības sajūtu.
- 2.4. Darba izpildē izstrādātie stendu maketi Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam elektroniskā formātā un pēc Darbu apmaksas tie ir uzskatāmi kā Pasūtītāja īpašums.
- 2.5. Pasūtītājs nozīmē savus pilnvarotos pārstāvjus:
 - 2.5.1. Kurzemes reģions: saskaņo un kontrolē stendu maketu izstrādi Andra Ratkeviča mob. tālr. 28385025, kontrolē planšetu piegādi Dzintars Ozols mob. tālr. 29189865;

2.5.2. Latgales reģions: saskaņo un kontrolē stendu maketu izstrādi un planšetu piegādi Alda Stepanova mob. tālr. 26374362 (DP „Kuja”), Inita Bružika mob. tālr. 26598023 (DP „Dvietes paliene”), Edgars Rudāns mob. tālr. 29217138 (DP „Daugavas loki”), Anda Zeize mob. tālr. 29256225 (Rāznas nacionālais parks);

2.5.3. Pierīgas reģions: saskaņo un kontrolē stendu maketu izstrādi Agnese Balandiņa, mob. tālr. 26424972, kontrolē planšetu piegādi Aivars Tomaševičs mob. tālr. 29185479;

2.5.4. Vidzemes reģions: saskaņo un kontrolē stendu maketu izstrādi Zane Rubene mob. tālr. 26357547, kontrolē planšetu piegādi Mārtiņš Ziverts mob. tālr. 29205712.

2.6. Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ar Līguma noslēgšanas brīdi.

2.7. Izpildītājam jāveic informācijas planšetu dizainu saskaņošana ar Pasūtītāju maketu izstrādes procesā.

2.8. Darbu izpildi apliecina Izpildītāja un Pasūtītāja parakstīts Darbu pieņemšanas - nodošanas akts.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Pasūtītājs par Līguma 1.1. punktā noteikto Darbu izpildi maksā Izpildītājam 1 reizi mēnesī, atbilstoši Piedāvājumā norādītajiem Darbu veidiem un cenām.

3.2. Pasūtītājs veic maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu datumā, kurā tiek veikts attiecīgās summas pārskaitījums no Pasūtītāja konta.

3.3. Izpildītāja atbildības summa ir galīga un nevar tikt palielināta. Tā ir pietiekoša, lai Izpildītājs veiktu Darbus pilnā apjomā, un tā aptver visus iespējamus Izpildītāja papildus izdevumus.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN NEPĀRVARAMA VARA

4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Ja Izpildītājs nepilda līgumsaistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par katru nokavēto dienu prasīt Izpildītājam maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līgumsaistību izpildes un zaudējumu atbildības. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka vairāk nav nepieciešama nekāda rakstveida piekrišana no Izpildītāja par naudas summu ieturēšanu Darba izpildes termiņa nokavējuma gadījumā.

4.3. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par Līguma 3.2. punktā noteiktajiem norēķinu termiņiem, Izpildītājs ir tiesīgs par katru nokavēto dienu prasīt Pasūtītājam maksāt Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

4.4. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības un pienākums samaksāt Izpildītājam tikai par kvalitatīvi un pilnā apmērā izpildītiem darbiem.

4.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma nepildīšanu, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas (*force majeure*) rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst.

4.6. Pusei, kurai saistību izpilde nepārvaramas varas (*force majeure*) apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, nekavējoties jāziņo pārējām Pusēm par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgs dokuments.

4.7. Mainoties normatīvo aktu prasībām (it īpaši tām, kas attiecas uz Darba uzdevuma izpildi), Puses pārskata Līguma nosacījumus un rakstiski vienojas par tālāko Līguma izpildi.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pusēm noteikto saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

5.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam:

5.3.1. ja Izpildītājs kavē Darbu uzsākšanu vairāk kā 20 (divdesmit) darba dienas no Līguma noteiktā termiņa;

5.3.2. neveic Darbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

5.3.3. neievēro Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;

5.3.4. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

5.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

5.5. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 60 (sešdesmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

5.6. Ir pieļaujami tikai iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās nebūtiski grozījumi.

5.7. Var tikt samazināta līguma summa, atbilstoši faktiski veiktajai darbu izpildei, ņemot vērē Piedāvājumā uzrādītās cenas, jo Pasūtītājs darbu izpildes laikā patur tiesības atteikties no 1 gab. 1640*1190mm/2*A0 stenda maketa un ar tā izstrādi saistīto darbu izpildes, līdz 2 gab. 1190*840mm/A0 stenda maketa un ar tā izstrādi saistīto darbu izpildes, 1 gab. 600*420mm/A2 stenda maketa un ar tā izstrādi saistīto darbu izpildes un līdz 2 gab. 840*600mm/A1 stenda maketa un ar tā izstrādi saistīto darbu izpildes.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Jebkādas izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas Puses. Jebkura rakstiska, Pušu parakstīta blakus vienošanās, kas skar Līguma noteikumus, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Jebkādas mutiskas vienošanās, kas skar Līguma labojumus vai pārgrozījumus, Pusēm nav saistošas.

6.2. Jebkuri strīdi starp Pusēm, kas rodas Līguma izpildes gaitā, tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja sarunu ceļā tos atrisināt neizdodas, tie tiks izšķirti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.3. Līguma sadaļu nosaukumi doti tikai Līguma noteikumu pārskatīšanas uzlabošanai un tie nav izmantojami, interpretējot Līguma noteikumu jēgu.

6.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā uz 3 lappusēm, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.


6.5. Līgumam ir šādi pielikumi:

1. pielikums – Izpildītāja Piedāvājums;
2. pielikums – precizēts Darbu izpildes laika grafiks, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pirms līguma noslēgšanas.

7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:


Dabas aizsardzības pārvalde
Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150
Reģ. Nr. 90009099027
Konts: LV65TREL221065014000B
Valsts Kase, TREL22


G. Gabrāne




Izpildītājs:

SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Krasta iela 105a, Rīga, LV-1019
Reģ. Nr. 40003426448
Konts: LV59UNLA0034108263100
AS SEB banka, UNLA0034108263100


M. Vimba



SASKANOTS


Apenītis
20. 07. 2015.