PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. 7.7/300/2021

	[bookmark: _Hlk57802083]Siguldā,
	Datums skatāms laika zīmogā


Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās ģenerāldirektora Andreja Svilāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 6. punktu un 8.2. apakšpunktu, no vienas puses, un
Latvijas Ornitoloģijas biedrība (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Viestura Ķerus personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,
(Pasūtītājs un Izpildītājs kopā vai atsevišķi turpmāk – Līdzēji vai Līdzējs)
pamatojoties uz Pasūtītāja Atklāta konkursa – “Dienas putnu fona, plēsīgo putnu fona un nakts putnu fona monitoringa veikšana (2021.-2023.gads)” ar identifikācijas Nr. DAP 2021/27-AK rezultātu,
savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu pakalpojumu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets
[bookmark: _Hlk74386576]1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma 2. daļā noteikto Plēsīgo putnu valsts (fona) monitoringu 2021.-2023. gadā atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumam (2. pielikums) (turpmāk – Pakalpojumi).
1.2. Izpildītājs pilda Pakalpojumus laika periodā no Līguma noslēgšanas līdz 2024. gada 31. janvārim.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Par savlaicīgu, kvalitatīvu un Līgumam atbilstošu Pakalpojumu izpildi kopējā līgumcena ir 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro 00 centu) un pievienotās vērtības nodoklis 21% – 12 600,00 EUR (divpadsmit tūkstoši seši simti euro 00 centu).
2.2. Samaksu par izpildītajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic pa daļām atbilstoši izpildīto Pakalpojumu apjomam ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc katra Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, atbilstoši šādam kalendārajam plānam un iesniedzamajiem darbiem:
	Nr.
	Darba plāns
	Iesniedzamais darbs
	Līgumcenas daļa bez PVN (EUR)
	Līgumcenas daļa ar PVN (EUR)
	Izpildes termiņš

	2.2.1.
	Apmācību seminārs potenciālajiem un esošajiem uzskaišu veicējiem. Datu ievākšana vismaz 20 monitoringa kvadrātos. Monitoringā iegūto datu apkopošana, analīze un interpretācija.
	Atskaite par apmācību semināra organizēšanu: darba kārtība, dalībnieku saraksts un citi materiāli. Uzskaišu datubāze saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Sugu novērojumu, uzskaišu maršrutu, punktu un parauglaukumu datne saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums). Monitoringa atskaite saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums).
	20 000,00
	24 200,00
	30.12.2021.

	[bookmark: _Hlk75250633]2.2.2.
	Apmācību seminārs potenciālajiem un esošajiem uzskaišu veicējiem. Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, monitoringa koordinēšana un transporta izdevumu kompensēšana. 
	Atskaite par apmācību semināra organizēšanu (darba kārtība, dalībnieku saraksts un citi materiāli) un monitoringa koordinēšanu.
	9 964,00
	12 056,44
	30.06.2022.

	2.2.3.
	Datu ievākšana vismaz 20 monitoringa kvadrātos.
	Uzskaišu datubāzes projekts saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Sugu novērojumu, uzskaišu maršrutu, punktu un parauglaukumu datnes projekts saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums).
	6 796,00
	8 223,16
	31.08.2022.

	2.2.4.
	Monitoringā iegūto datu apkopošana, analīze un interpretācija.
	Monitoringa atskaite saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums).
	3 240,00
	3 920,40
	30.12.2022.

	2.2.5.
	Apmācību seminārs potenciālajiem un esošajiem uzskaišu veicējiem. Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana, monitoringa koordinēšana un transporta izdevumu kompensēšana.
	Atskaite par apmācību semināra organizēšanu (darba kārtība, dalībnieku saraksts un citi materiāli) un monitoringa koordinēšanu.
	9 964,00
	12 056,44
	30.06.2023.

	2.2.6.
	Datu ievākšana vismaz 20 monitoringa kvadrātos.
	Uzskaišu datubāzes projekts saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Sugu novērojumu, uzskaišu maršrutu, punktu un parauglaukumu datnes projekts saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums).
	6 796,00
	8 223,16
	31.08.2023.

	2.2.7.
	Monitoringā iegūto datu apkopošana, analīze un interpretācija.
	Monitoringa atskaite saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums).
	3 240,00
	3 920,40
	30.12.2023.

	Kopā
	60 000,00
	72 600,00
	



2.3. Samaksa ir uzskatāma par veiktu dienā, kad tā pārskaitīta no Pasūtītāja norēķinu konta.
2.4. Izpildītājs iesniedz rēķinu Pasūtītājam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.
2.5. Izpildītājs izrakstītajā rēķinā norāda:
2.5.1. Pasūtītāja nosaukumu: Dabas aizsardzības pārvalde;
2.5.2. Pasūtītāja reģistrācijas Nr. 90009099027;
2.5.3. Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akta numuru un datumu, pamatojoties uz kuru tiek izrakstīts rēķins;
2.6. Pasūtītājam ir tiesības atlikt samaksu par izpildītajiem Pakalpojumiem, ja Izpildītājs nav noformējis rēķinu atbilstoši Līguma 2.5. punktam, bez nokavējuma procentu prasīšanas no Izpildītāja puses, līdz nepilnību novēršanai.
2.7. Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzētu darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā un kuras izriet no Līguma objekta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā. Šādu neparedzētu darbu izpilde negroza līgumcenu.
2.8. Risku par neparedzētiem darbiem uzņemas Pasūtītājs, ja:
2.8.1. neparedzēto darbu nepieciešamība radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Līdzēji, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;
2.8.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu;
2.8.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi.
2.9. Līguma 2.8. punktā noteiktajos gadījumos termiņš un līgumcena saistībā ar neparedzētu darbu izpildi tiek grozīta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un apjomā.
3. Pakalpojumu izpildes un nodošanas-pieņemšanas kārtība
3.1. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt Pakalpojumus ar saviem spēkiem un līdzekļiem, tai skaitā ar savām ierīcēm un materiāliem, izmantojot savu darba spēku un tā profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga Izpildītāja Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
3.2. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu un Pasūtītājam ir tiesības:
3.2.1. Pakalpojumu izpildes gaitā pārbaudīt Pakalpojumu izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam;
3.2.2. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai nepapildina Līguma priekšmetu, nepadara neiespējamu Līguma izpildi;
3.2.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem pirms Līgumā noteiktā termiņa.
3.3. Līgumā paredzētos izpildītos Pakalpojumus Izpildītājs nodod Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 2.2. punktu ar Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktu, kura projektu sagatavo Izpildītājs. Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktā norāda izpildīto Pakalpojumu saturu, apjomu un var norādīt citu informāciju, ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus attiecībā uz akta saturu un formu.
3.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Izpildītāja akta par izpildītajiem Pakalpojumiem saņemšanas pārbauda Pakalpojumu izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam.
3.5. Ja Pakalpojumu izpilde ir kvalitatīva un atbilst Līguma noteikumiem, Līdzēji abpusēji paraksta Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktu. Līdzēju abpusēji parakstīts Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akts apliecina Pakalpojumu izpildi un ir pamats Izpildītājam izrakstīt rēķinu.
3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pakalpojumu izpildi, ja tā neatbilst Līgumam, tai skaitā, ja Pakalpojumu izpilde ir nepilnīga vai nav kvalitatīva. Pakalpojumu izpilde neatbilst Līgumam arī tad, ja Pakalpojumu izpildes gaitā Pasūtītājs atbilstoši Līguma 3.2.2. punktam ir devis Izpildītājam konkrētus norādījumus saistībā ar Pakalpojumu izpildi, bet tie nav ievēroti.
3.7. Ja Pakalpojumu pārbaudes laikā Pasūtītājs konstatē izpildīto Pakalpojumu neatbilstību Līgumam, tai skaitā, Pakalpojumu izpildes nepilnības vai ka Pakalpojumu izpilde nav kvalitatīva, Pasūtītājs vienpusēji sastāda Pakalpojumu neatbilstības aktu, kurā norāda konstatētos Pakalpojumu trūkumus un samērīgu termiņu to novēršanai. Izpildītājs novērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā. Pakalpojumu neatbilstības akta sastādīšana un konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu.
3.8. Līdzēji apņemas nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, informēt viens otru par visiem sarežģījumiem, kas rodas Līguma izpildes laikā un var apdraudēt uzņemto saistību izpildi, tai skaitā, informēt par iespējamiem un paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem, problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktā laikā.


4. Līdzēju atbildība un nepārvarama vara
4.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līgumam.
4.2. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Pakalpojumu izpildē tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tostarp ugunsdrošības, sanitārās, vides aizsardzības, darba aizsardzības, u.c. prasības.
4.3. Ja Pakalpojumi ir izpildīti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam, Pasūtītājs, to rakstveidā motivējot, ir tiesīgs samazināt izmaksājamo līgumcenas daļu proporcionāli nekvalitatīvi vai Līgumam neatbilstoši izpildīto Pakalpojumu apjomam.
4.4. Līdzējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kurus tā darbības vai bezdarbības dēļ ir cietis otrs Līdzējs. Līdzējs neatbild par otra Līdzēja zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar otra Līdzēja darbību vai bezdarbību, kā arī ar Līguma atcelšanu nepārvaramas varas notikuma dēļ.
4.5. Pie Līdzēja nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, ja tā izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:
4.5.1. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
4.5.2. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;
4.5.3. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
4.5.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.
4.6. Līdzējs, kurš nevar izpildīt savas Līguma noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāra dienu laikā informē par tiem otru Līdzēju.
4.7. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).
4.8. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar Līguma izpildi, Līdzēji pārskata Līguma nosacījumus un vienojas par to turpmāko izpildi.
4.9. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no Līguma 2.2. punktā noteiktā attiecīgā etapa līgumcenas (t.i. bez pievienotās vērtības nodokļa), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgā etapa līgumcenas (t.i. bez pievienotās vērtības nodokļa). Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
4.10. Ja Pasūtītājs kavē izpildīto Pakalpojumu samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,3% apmērā no kavētā maksājuma summas (bez pievienotās vērtības nodokļa), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas (bez pievienotās vērtības nodokļa).
4.11. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto pieteiktā personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņas kārtību, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājs apņemas samaksāt līgumsodu 5 % (pieci procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās kopējās līgumcenas par katru konstatēto gadījumu. Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
4.12. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par līgumsoda apmēru un tā pamatojumu un vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam. Ja Izpildītājam izmaksājamā summa pilnībā nenosedz aprēķinātā līgumsoda summu, tad Pasūtītājs par atlikušo (ar rēķina summu nenosegto) līgumsoda summu izraksta rēķinu un iesniedz to Izpildītājam apmaksai rēķinā noteiktajā termiņā. Izpildītāja pienākums ir samaksāt līgumsodu 10 (desmit) darbdienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4.13. Ja Pasūtītājam jāmaksā nokavējuma procenti, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam iesniegumu ar nokavējuma procentu aprēķinu un iekļauj nokavējuma procentu summu nākamajā rēķinā.
4.14. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1. punktā noteiktās kopējās līgumcenas šādos gadījumos:
4.14.1. Līguma 5.2.1.-5.2.10. punktā un 5.2.12. punktā noteiktajā Līguma izbeigšanas gadījumā;
4.14.2. Līguma 5.2.11. un 5.2.13. punktā noteiktajā izbeigšanas gadījumā, ja pārkāpums ir radies Izpildītāja vainas dēļ.
4.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no zaudējumu, ja tādi vienam Līdzējam radušies otra Līdzēja darbības vai bezdarbības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma, ievērojot Civillikumā paredzētos izņēmumus.
5. Līguma termiņš un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no Līguma
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
5.2.1. ja Izpildītājs kavē Pakalpojumu izpildi ilgāk nekā 10 (desmit) darbdienas, un termiņa kavējumā nav vainojams Pasūtītājs;
5.2.2. ja Pakalpojumu izpilde nav kvalitatīva vai neatbilst Līguma noteikumiem;
5.2.3. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma, izpildi, t.sk. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
5.2.4. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
5.2.5. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis ārējo normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu, vai ārējo normatīvo aktu attiecībā uz Līguma izpildi;
5.2.6. ja Pakalpojumu izpildījums neatbilst Līgumam, šī neatbilstība nav un nevar tikt novērsta, Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams Pasūtītājs;
5.2.7. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai, iestājušies citi apstākļi, kas, liedz, vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai apgrūtina Pasūtītājam Līgumā paredzēto tiesību īstenošanu;
5.2.8. ja Izpildītājs ir Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
5.2.9. ja Izpildītājs vairāk nekā 2 (divas) reizes pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem;
5.2.10. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas;
5.2.11. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;
5.3. Līguma 5.2.5.-5.2.10. punktā paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno bez brīdinājuma kārtībā, paziņojot Izpildītājam par Līguma izbeigšanu.
5.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē izpildīto Pakalpojumu apmaksu ilgāk par 10 (desmit) darbdienām.
5.5. Līguma 5.4. punktā paredzētās tiesības Izpildītājs īsteno, iepriekš nosūtot Pasūtītājam brīdinājumu. Ja 10 (desmit) darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs paziņot Pasūtītājam par Līguma izbeigšanu.
5.6. Visos gadījumos, kad Līgums var tikt izbeigts, nosūtot viena Līdzēja paziņojumu otram Līdzējam, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar brīdi, kad otrs Līdzējs ir saņēmis paziņojumu.
5.7. Pakalpojumu izpildes termiņš var tikt pagarināts par attiecīgu dienu skaitu, Līdzējiem vienojoties, ja Pakalpojumu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama Līgumā noteikto nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
5.8. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem vienojoties, tai skaitā, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
5.9. Līguma 8.2. punktā noteiktajā valsts budžeta apropriācijas gadījumā, ja Līdzēji nevar vienoties, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas no Izpildītāja puses.
5.10. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam tikai par Līgumam atbilstoši faktiski izpildīto Pakalpojumu daļu.


6. Garantijas saistības
6.1. Ja 2 (divu) gadu laikā pēc Pakalpojumu pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Pakalpojumu izpildi parastajā kārtībā, vai Pasūtītājam rodas citi iebildumi par Pakalpojumu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērš Pakalpojumu izpildes trūkumus vai defektus.
6.2. Līguma 6.1. punktā noteiktajā gadījumā, Puses 5 (piecu) darbdienu laikā pēc trūkumu vai defektu konstatācijas sastāda Pakalpojumu neatbilstības aktu, norādot trūkumu vai defektu novēršanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no Pakalpojumu neatbilstības akta parakstīšanas, tad aktu noformē Pasūtītājs vienpusēji, pieaicinot neatkarīgu ekspertu.
6.3. Izpildītājs novērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus vai defektus par saviem līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā.
6.4. Ja Izpildītājs nenovērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus vai defektus par saviem līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt trešo personu Pakalpojumu neatbilstības aktā norādīto trūkumu vai defektu novēršanai. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītāja izdevumus 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas.
6.5. Ja Izpildītājs kavē Līguma 6.4. punktā noteikto samaksas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,3% apmērā no kavētā maksājuma summas (bez pievienotās vērtības nodokļa), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas (bez pievienotās vērtības nodokļa).
7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa
7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
7.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad Izpildītājs lūgumu par apakšuzņēmēja nomaiņu ir iesniedzis Pasūtītājam.
7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
8. Citi noteikumi
8.1. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saprotamiem, saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši personāla un materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem veiktu visus Līgumā noteiktos pienākumus.
8.2. Izmaiņas Pakalpojumu apmaksā, kas saistītas ar Pakalpojumu finansējuma samazinājumu (valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja un Izpildītāja, noformē ar Līdzēju atsevišķu vienošanos.
8.3. Ja Līdzējam mainās rekvizīti vai Līguma 8.6. punktā noteiktais pilnvarotais pārstāvis, tad Līdzējs nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, par to rakstveidā paziņo otram Līdzējam. Ja Līdzējs šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Līdzēju.
8.4. Līguma grozījumi, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu normatīvie akti, ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi. Abpusēji parakstīti Līguma pielikumi no to parakstīšanas brīža kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
8.5. Līdzējiem nav rakstiski jāvienojas par izmaiņām Līgumā, ja Līguma izpildes laikā normatīvie akti nosaka pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņas. Šādā gadījumā likumā noteikto nodokļa likmi norāda nodošanas-pieņemšanas aktā, kā arī Izpildītāja iesniegtajā rēķinā.
8.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma izpildē ir:
8.6.1. Pasūtītāja pārstāvis – Sintija Martinsone, mob. 29353919, e-pasts: sintija.martinsone@daba.gov.lv, ar tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, uzdot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, pieņemt Pakalpojumu izpildi, saņemt ar Līguma izpildi saistītos Izpildītāja dokumentus un iesniegt Izpildītājam dokumentus, saskaņot un parakstīt ar Līguma izpildi saistītos dokumentus: Pakalpojumu nodošanas-pieņemšana aktu, Pakalpojumu neatbilstības aktu, sarakstes dokumentus; 
8.6.2. Izpildītāja pārstāvis – Andris Avotiņš, … , ar tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, pieņemt no Pasūtītāja saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, nodot Pakalpojumu izpildi, saņemt ar Līguma izpildi saistītos Pasūtītāja dokumentus un iesniegt Pasūtītājam dokumentus.
8.7. Līdzēja jebkāds sarakstes dokuments (tai skaitā paziņojums vai brīdinājums) tiek uzskatīts par saņemtu, kad viens Līdzējs ir nodevis sarakstes dokumentu otram Līdzējam pret parakstu vai septītajā kalendārajā dienā pēc sarakstes dokumenta nodošanas pastā ierakstītā sūtījumā, vai otrajā darbdienā pēc ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz Līgumā noteikto otra Līdzēja pilnvarotā pārstāvja e-pasta adresi.
8.8. Starp Līdzējiem radušās domstarpības un strīdus Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā nevar vienoties pārrunās, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8.9. Līguma finansējums paredzēts no valsts budžeta programmas, apakšprogrammas 24.08.00 “Nacionālo parku darbības nodrošināšana”.
8.10. Pasūtītājam ir tiesības aizstāt Pasūtītāju kā Līdzēju ar citu iestādi, ja Pasūtītāju kā iestādi reorganizē vai mainās tā kompetence.
8.11. Līgums ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.12. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi:
8.12.1. 1. pielikums: Tehniskā specifikācija;
8.12.2. 2. pielikums: Izpildītāja finanšu piedāvājums.
8.13. Līgums, ieskaitot Līguma 8.12. punktā minētos pielikumus, parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Pasūtītājs ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmogu saturošu Līgumu pēc tā parakstīšanas nosūta uz Līgumā noteikto Izpildītāja pārstāvja e-pasta adresi. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iekļaujami darbi katrā no monitoringa gadiem (2021., 2022. un 2023.):
0. Teorētiskā un praktiskā apmācība potenciālajiem un kalibrācija esošajiem plēsīgo putnu valsts (fona) monitoringa veicējiem. Apmācību un kalibrācijas semināros piedalās vismaz viens Pasūtītāja pārstāvis.
0. Plēsīgo putnu uzskaišu koordinēšana, sagatavojot maršrutus un kartes vismaz 20 kvadrātos, atbilstoši metodikai J. Reihmanis, A. Avotiņš (jun.). Plēsīgo putnu monitorings. Uzskaišu metodika. Latvijas Ornitoloģijas biedrība. 2020.[footnoteRef:1] [1:  https://www.daba.gov.lv/lv/media/7953/download] 

0. Monitorings tiek organizēts, piesaistot brīvprātīgos uzskaišu veicējus, no kuriem 50% ir tie paši dalībnieki, kas bijuši iesaistīti monitoringa datu vākšanā iepriekšējo trīs gadu periodā, attiecīgi: 2018.-2020., 2019.-2021. un 2020.-2022. gadā.
0. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības piedalīties praktiskā monitoringa veikšanā, uzskaišu vietu saskaņojot ar Izpildītāju, kā arī iesaistīties datu apkopošanā un analīzē.
0. Plēsīgo putnu valsts (fona) monitoringā iegūto datu apkopošana, analīze un interpretācija; atskaites sagatavošana.
0. Prezentācija un publikācija par uzskaišu rezultātiem atgriezeniskās saites nodrošināšanai brīvprātīgajiem uzskaišu veicējiem un sabiedrībai.

1. Nododamais produkts katrā no monitoringa gadiem (2021., 2022. un 2023.):
1. Monitoringa atskaites, kas ietver apkopotus katra gada plēsīgo putnu valsts (fona) monitoringā ievāktos datus: šo datu analīze un interpretācija, t.sk. putnu populāciju lieluma īstermiņa tendences (pēdējie pieci gadi), un izmaiņu tendences kopš monitoringa uzsākšanas brīža. Ieteikumi monitoringa mērķa sugu aizsardzībai. Ja nepieciešams, ieteikumi monitoringa metodikas uzlabošanai. Brīvprātīgo uzskaišu veicēju saraksts (vārds, uzvārds). Atskaite iesniedzama elektroniski *.docx datnes formātā. 
1. Uzskaišu datu bāze *.gdb datnes formātā, kurā apkopoti uzskaišu anketu dati.
1. Uzskaišu parauglaukumu, punktu un novērojumu *.shp formāta datne dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” struktūrā[footnoteRef:2]. [2:  https://www.daba.gov.lv/public/lat/biologiska_daudzveidiba/dabas_dati/dabas_datu_veidnes/] 

1. Apmācību semināra darba kārtība, dalībnieku saraksts un apmācību materiāli.
1.4. Prezentācija un publikācija par uzskaišu rezultātiem atgriezeniskās saites nodrošināšanai brīvprātīgajiem uzskaišu veicējiem un sabiedrībai.
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IZPILDĪTĀJA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
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