
PAKALPOJUMU LĪGUMS Nr.7.7/323/2024 

Sigulda,                                       Datums skatāms laika zīmogā 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās ģenerāldirektora p.i. Andra Širova personā, 

kurš rīkojas  pamatojoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 17. janvāra 

rīkojumu Nr. 33-p “Par Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora amata pienākumu pildīšanu” un 

Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 6. 

punktu un 8.2. apakšpunktu, no vienas puses, un 

  

Latvijas Universitāte (turpmāk – Izpildītājs), zinātņu prorektora Guntara Kitenberga personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar Latvijas Universitātes Administrācijas reglamentu (apstiprināts ar LU 15.11.2021. 

rīkojumu Nr.1-4/559), no otras puses, (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā vai atsevišķi turpmāk – Līdzēji vai 

Līdzējs) 

pamatojoties uz Pasūtītāja publiskā iepirkuma – “Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings (2024.-

2026. gads)” ar identifikācijas Nr. DAP 2024/13-SP  2. daļas rezultātu, 

ņemot vērā, ka: 

I. Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa 

programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot 

nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” (turpmāk- Kohēzijas 

fonda projekts) ietvaros Pārvalde ir iegādājusies sikspārņu un putnu ķeršanas murdu, kas 

izmantojams Dabas aizsardzības pārvaldes monitoringa plānā “Vides monitoringa programmas 

Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas ieviešanas uzlabošanai (2021 – 2026)” 

(turpmāk- Monitoringa programma) noteikto uzdevumu īstenošanai un mērķu sasniegšanai; 

II. starp Pārvaldi un Latvijas Universitāti ir noslēgts Sadarbības līgums nr. 7.8/14/2017-P, ar kuru 

Pārvaldei atļauts veikt sikspārņu un putnu monitoringa pasākumus Latvijas Universitātes 

Bioloģijas institūta Papes ornitoloģisko pētījumu centrā (turpmāk- Sadarbības līgums); 

III. pamatojoties uz Sadarbības līgumu, Pārvalde Kohēzijas fonda projekta ietvaros iegādāto 

sikspārņu un putnu ķeršanas murdu izvietojusi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Papes 

ornitoloģisko pētījumu centrā ar mērķi veikt putnu un sikspārņu monitoringu saskaņā ar 

Monitoringa programmu; 

IV. Monitoringa programma paredz tiesības Pārvaldei uz laiku, kamēr tiek veikts migrējošo putnu 

un sikspārņu monitorings, murdu un tā tehnisko aprīkojumu nodod monitoringa veicēju rīcībā; 

savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu pakalpojumu līgumu (turpmāk – Līgums). 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt migrējošo sikspārņu monitoringu 2024.-2026. 

gadā atbilstoši Līgumam, tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un Izpildītāja finanšu 

piedāvājumam (2. pielikums) (turpmāk – Pakalpojumi). 

1.2. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumus 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no līguma 

noslēgšanas dienas. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Par savlaicīgu, kvalitatīvu un Līgumam atbilstošu Pakalpojumu izpildi Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumcenu 75 360,00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit euro 00 

centi) un pievienotās vērtības nodokli 21%, t.i. 15 825,60 EUR (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti 

divdesmit pieci euro 60 centi). 



 

2 
 

2.2. Pasūtītājs veic samaksu pa daļām 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc katra Pakalpojumu etapa 

izpildes, Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja 

rēķina saņemšanas atbilstoši šādam maksājumu plānam: 

Etapa 

Nr. 

Etapa nosaukums Izpildes 

termiņš 

Līgumcenas 

daļa 

(euro) 

PVN 21% 

(euro) 

I Migrējošo sikspārņu 

monitorings 2024. gadā.   

Nodevums: monitoringa atskaite 

par 2024. gadā ievāktajiem 

datiem saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju. 

15.01.2025. 25 120,00 5 275,20 

II Migrējošo sikspārņu 

monitorings 2025. gadā.  

Nodevums: monitoringa atskaite 

par 2025. gadā ievāktajiem 

datiem saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju. 

15.01.2026. 25 120,00 5 275,20 

III Migrējošo sikspārņu 

monitorings 2026. gadā.  

Nodevums: monitoringa atskaite 

par 2026. gadā ievāktajiem 

datiem saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju.  

15.01.2027. 25 120,00 5 275,20 

  Kopā  75 360,00 15 825,60 

 

2.3. Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja maksājumu kontu. 

Samaksa ir uzskatāma par veiktu dienā, kad tā izskaitīta no Pasūtītāja norēķinu konta. 

2.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pakalpojumu 

etapa nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

2.5. Izpildītājs izrakstītajos rēķinos norāda: 

2.5.1. Pasūtītāja nosaukumu: Dabas aizsardzības pārvalde; 

2.5.2. Pasūtītāja reģistrācijas Nr. 90009099027; 

2.5.3. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akta numuru un datumu, pamatojoties uz kuru 

tiek izrakstīts rēķins; 

2.5.4. Līguma Nr. 

2.5.5. Līguma noteikumiem atbilstošu rēķina apmaksas termiņu. 

2.6. Pasūtītājam ir tiesības atlikt samaksu par izpildītajiem Pakalpojumiem, ja Izpildītājs nav 

noformējis rēķinu atbilstoši Līguma 2.5. apakšpunktam bez nokavējuma procentu prasīšanas no 

Izpildītāja puses. 

2.7. Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas 

Izpildītājs, tai skaitā neparedzētu darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir 

nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā un 

kuras izriet no Līguma objekta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā. Šādu neparedzētu 

darbu izpilde negroza līgumcenu. 

2.8.   Risku par neparedzētiem darbiem uzņemas Pasūtītājs, ja: 

2.8.1. neparedzēto darbu nepieciešamība radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu apstākļu 

dēļ, kurus Līdzēji, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt; 
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2.8.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai 

papildinot Līguma priekšmetu; 

2.8.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek 

veikti neparedzētie darbi. 

2.9. Līguma 2.8. apakšpunktā noteiktajos gadījumos termiņš un līgumcena saistībā ar neparedzētu 

darbu izpildi tiek grozīta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un apjomā. 

3. Pakalpojumu izpildes un nodošanas-pieņemšanas kārtība 

3.1. Pakalpojuma izpildei Pasūtītājs nodrošina sikspārņu un putnu ķeršanas murdu un murda pacelšanas 

un nolaišanas aprīkojumu- trīs vinčas komplektā ar trosēm (turpmāk- Nodrošinātas aprīkojums), 

ievērojot šādus noteikumus: 

3.1.1. Nodrošināto aprīkojumu Pasūtītājs uz Pakalpojuma izpildes laiku nodod lietošanā 

Izpildītājam ar nodošanas- pieņemšanas aktu.  

3.1.2. Izpildītājs apņemas izmantot Nodrošināto aprīkojumu tikai Pakalpojuma sniegšanai, 

nepasliktinot Nodrošinātā aprīkojuma stāvokli (izņemot dabisko nolietojumu), un 

Pakalpojuma sniegšanas laikā uzņemas pilnu materiālo atbildību par Nodrošināto 

aprīkojumu.  

3.2. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt Pakalpojumus ar saviem spēkiem, 

līdzekļiem (tai skaitā ar savām ierīcēm un materiāliem) un Līguma 3.1. apakšpunktā noteikto 

Nodrošināto aprīkojumu, izmantojot savu darba spēku un tā profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, 

kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga Izpildītāja Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.  

3.3. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu un Pasūtītājam ir tiesības: 

3.3.1. Pakalpojumu izpildes gaitā pārbaudīt Pakalpojumu izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam; 

3.3.2. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina vai 

nepapildina Līguma priekšmetu, nepadara neiespējamu Līguma izpildi; 

3.3.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu 

un citiem Līguma izpildes jautājumiem pirms Līgumā vai Darba uzdevumā noteiktā 

termiņa. 

3.4. Līdz Līgumā noteiktajam Pakalpojumu etapa izpildes termiņam Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par 

Pakalpojumu etapa izpildi un iesniedz Pasūtītājam visu ar to saistīto dokumentāciju. Pasūtītājs 10 

(desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojumu etapa pabeigšanu saņemšanas 

pārbauda Pakalpojumu etapa izpildes atbilstību Līgumam noteikumiem.  

3.5. Ja Pakalpojumu etapa izpilde ir kvalitatīva un atbilst Līguma noteikumiem, Līdzēji abpusēji 

paraksta Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktu. Līdzēju abpusēji parakstīts 

Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akts apliecina Pakalpojumu etapa izpildi un ir pamats 

Izpildītājam izrakstīt rēķinu. 

3.6. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktu sagatavo Pasūtītājs Līguma 3.4. apakšpunktā 

noteiktajā termiņā. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas aktā norāda izpildīto Pakalpojumu 

saturu, apjomu, un var norādīt citu ar izpildītajiem Pakalpojumiem saistītu informāciju. 

3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Pakalpojumu etapa izpildi, ja tā neatbilst Līgumam, tai skaitā, 

ja Pakalpojumu etapa izpilde ir nepilnīga vai nav kvalitatīva. Pakalpojumu etapa izpilde neatbilst 

Līgumam arī tad, ja Pakalpojumu etapa izpildes gaitā Pasūtītājs atbilstoši Līguma 

3.3.2. apakšpunktam ir devis Izpildītājam konkrētus norādījumus saistībā ar Pakalpojumu izpildi, 

bet tie nav ievēroti. 

3.8. Ja Pakalpojumu vai to etapa pārbaudes laikā Pasūtītājs konstatē izpildīto Pakalpojumu vai to etapa 

neatbilstību Līgumam, tai skaitā, Pakalpojumu vai to etapa izpildes nepilnības vai ka Pakalpojumu 

vai to etapa izpilde nav kvalitatīva, Pasūtītājs vienpusēji sastāda Pakalpojumu neatbilstības aktu, 

kurā norāda konstatētos Pakalpojumu vai to etapa trūkumus un samērīgu termiņu to novēršanai. 
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Izpildītājs novērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem 

Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā. Pakalpojumu neatbilstības akta sastādīšana un 

konstatēto trūkumu novēršana neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu. Trūkumu 

novēršana nedrīkst kavēt nākamo Pakalpojumu etapu izpildi. 

3.9. Līdzēji apņemas nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, informēt viens otru par 

visiem sarežģījumiem, kas rodas Līguma izpildes laikā un var apdraudēt uzņemto saistību izpildi, 

tai skaitā, informēt par iespējamiem un paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, 

notikumiem, problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktā laikā. 

3.10. Pakalpojumu etapa nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neizslēdz Pasūtītāja tiesības izteikt 

iebildumus par Pakalpojumu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem, pārbaudot Pakalpojumu 

izpildi pirms galīgā Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja 

pienākumu novērst Pakalpojumu izpildes trūkumus atbilstoši Līguma 3.8. apakšpunktam. 

3.11. Vienlaikus ar pēdējā Pakalpojumu etapa izpildes atbilstības Līguma noteikumiem pārbaudi, 

Pasūtītājs pārbauda visu Pakalpojumu izpildes atbilstību Līguma noteikumiem. Ja Pakalpojumu 

izpilde atbilst Līguma noteikumiem, Līdzēji abpusēji paraksta galīgo Pakalpojumu nodošanas-

pieņemšanas aktu. 

3.12. Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem apliecina galīgais Pakalpojumu nodošanas-

pieņemšanas akts. 

3.13. Izpildītājam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam pārbaudei Pakalpojumu etapa izpildi pirms 

Pakalpojumu etapa izpildes termiņa. 

4. Līdzēju atbildība un nepārvarama vara 

4.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līgumam. 

4.2. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Pakalpojumu izpildē tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasības, tostarp ugunsdrošības, sanitārās, vides aizsardzības, darba aizsardzības, u.c. prasības. 

4.3. Ja Pakalpojumi ir izpildīti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam, Pasūtītājs, to rakstveidā 

motivējot, ir tiesīgs samazināt izmaksājamo līgumcenas daļu proporcionāli nekvalitatīvi vai 

Līgumam neatbilstoši izpildīto Pakalpojumu apjomam. 

4.4. Līdzējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kurus tā darbības vai bezdarbības dēļ ir cietis otrs 

Līdzējs. Līdzējs neatbild par otra Līdzēja zaudējumiem, kas rodas cēloņsakarībā ar otra Līdzēja 

darbību vai bezdarbību, kā arī ar Līguma atcelšanu nepārvaramas varas notikuma dēļ. 

4.5. Pie Līdzēja nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, ja tā 

izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas 

atbilst visām šīm pazīmēm: 

4.5.1. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

4.5.2. kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 

4.5.3. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

4.5.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

4.6.  Līdzējs, kurš nevar izpildīt savas Līguma noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 5 

(piecu) kalendāra dienu laikā informē par tiem otru Līdzēju.  

4.7. Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt 

iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši 

no nepārvaramas varas). 

4.8. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar Līguma izpildi, Līdzēji pārskata Līguma nosacījumus 

un vienojas par to turpmāko izpildi. 

4.9. Ja Izpildītājs kavē Līguma saistību izpildi, tai skaitā Pakalpojumu etapa izpildes termiņu, 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % (nulle komats trīs procentu) apmērā no Līguma 

2.3. apakšpunktā noteiktās Pakalpojumu etapa līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 
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kā 10% (desmit procentu) no Līguma 2.3. apakšpunktā noteiktās Pakalpojumu etapa līgumcenas. 

Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes. 

4.10. Ja Pasūtītājs kavē izpildīto Pakalpojumu samaksas termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

nokavējuma procentus 0,3 % (nulle komats trīs procentu) apmērā no nesamaksātās summas (bez 

pievienotās vērtības nodokļa) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

no nesamaksātās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

4.11. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto pieteiktā personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņas 

kārtību, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājs apņemas samaksāt līgumsodu 5 % (pieci 

procenti) no Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas par katru konstatēto gadījumu. Šī 

līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes. 

4.12. Ja Izpildītājam rodas pienākums maksāt līgumsodu, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par līgumsoda 

apmēru un tā pamatojumu. Pasūtītājs par līgumsoda summu izraksta rēķinu un iesniedz to 

Izpildītājam apmaksai. Izpildītāja pienākums ir samaksāt līgumsodu 10 (desmit) darbdienu laikā 

no rēķina saņemšanas dienas. 

4.13. Ja Pasūtītājam jāmaksā nokavējuma procenti, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieprasījumu 

nokavējuma procentu apmaksai. 

4.14. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1. punktā 

noteiktās līgumcenas šādos gadījumos: 

4.14.1. Līguma 5.2.1.-5.2.10. apakšpunktos noteiktajā Līguma izbeigšanas gadījumā; 

4.14.2. Līguma 5.2.11. apakšpunktā noteiktajā izbeigšanas gadījumā, ja pārkāpums ir radies 

Izpildītāja vainas dēļ. 

4.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no zaudējumu, ja tādi vienam Līdzējam radušies otra 

Līdzēja darbības vai bezdarbības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma, ievērojot Civillikumā paredzētos 

izņēmumus. 

4.16. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas nodrošina Izpildītāju 

ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas ir nepieciešama Pakalpojumu izpildei. 

5. Līguma termiņš un pirmstermiņa izbeigšana 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līdzēju saistību izpildei.  

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties Līguma šādos gadījumos: 

5.2.1. ja Izpildītājs kavē Pakalpojumu vai to etapa izpildi ilgāk nekā 10 (desmit) darbdienas, un 

termiņa kavējumā nav vainīgs Pasūtītājs; 

5.2.2. ja Pakalpojumu vai to etapa izpilde nav kvalitatīva vai neatbilst Līguma noteikumiem; 

5.2.3. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, t.sk. ja Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē; 

5.2.4. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

5.2.5. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā pārkāpis ārējo normatīvo aktu attiecībā 

uz Līguma slēgšanu, vai ārējo normatīvo aktu attiecībā uz Līguma izpildi; 

5.2.6. ja Pakalpojumu vai to etapa izpildījums neatbilst Līgumam un šī neatbilstība nav un nevar 

tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams Pasūtītājs; 

5.2.7. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs 

Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi 

ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

5.2.8. ja Izpildītājs ir Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

5.2.9. ja Izpildītājs vairāk nekā 2 (divas) reizes pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem; 

5.2.10. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz Izpildītāju ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 
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intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 

(NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas; 

5.2.11. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos. 

5.3. Līguma 5.2.1.-5.2.4. apakšpunktos paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno, iepriekš nosūtot 

Izpildītājam brīdinājumu.  Ja 5 (piecu) darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas Izpildītājs nav 

izpildījis savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņot Izpildītājam par Līguma izbeigšanu.  

5.4. Līguma 5.2.5.-5.2.11. apakšpunktos un 5.10. apakšpunktā paredzētās tiesības Pasūtītājs īsteno bez 

brīdinājuma kārtībā, paziņojot Izpildītājam par Līguma izbeigšanu. 

5.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē izpildītā Pakalpojumu etapa 

apmaksu ilgāk par 10 (desmit) darbdienām. 

5.6. Līguma 5.5. apakšpunktā paredzētās tiesības Izpildītājs īsteno, iepriekš nosūtot Pasūtītājam 

brīdinājumu. Ja 10 (desmit) darbdienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav izpildījis 

savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs paziņot Pasūtītājam par Līguma izbeigšanu. 

5.7. Visos gadījumos, kad Līgums var tikt izbeigts, nosūtot viena Līdzēja paziņojumu otram Līdzējam, 

Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar brīdi, kad otrs Līdzējs ir saņēmis paziņojumu. 

5.8. Pakalpojumu izpildes termiņš var tikt, pagarināts par attiecīgu, dienu skaitu, bet ne vairāk kā par 

30 (trīsdesmit) kalendāra dienām, Līdzējiem vienojoties, ja Pakalpojumu izpildes termiņa 

pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama Līgumā noteikto nepārvaramas varas 

apstākļu dēļ. 

5.9. Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem vienojoties, tai skaitā, ja turpmāku Līguma izpildi padara 

neiespējamu nepārvarama vara. 

5.10. Līguma 9.2. apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma finansējuma samazinājuma gadījumā, ja Līdzēji 

nevar vienoties, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu soda sankciju 

piemērošanas no Izpildītāja puses.  

5.11. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam tikai 

par Līgumam atbilstoši faktiski izpildīto Pakalpojumu daļu 

6. Garantijas saistības 

6.1. Ja 2 (divu) gadu laikā pēc Pakalpojumu pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, 

kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Pakalpojumu izpildi parastajā kārtībā, vai Pasūtītājam 

rodas citi iebildumi par Pakalpojumu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs 

novērš trūkumus vai defektus. 

6.2. Līguma 6.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, Līdzēji 5 (piecu) darbdienu laikā pēc trūkumu vai 

defektu konstatācijas sastāda Pakalpojumu neatbilstības aktu, norādot trūkumu vai defektu 

novēršanas termiņu. Ja Izpildītājs izvairās no Pakalpojumu neatbilstības akta parakstīšanas, tad 

aktu noformē Pasūtītājs vienpusēji, pieaicinot neatkarīgu ekspertu. 

6.3. Izpildītājs novērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus vai defektus par saviem 

līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā. 

6.4. Ja Izpildītājs nenovērš Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītos trūkumus vai defektus par saviem 

līdzekļiem Pakalpojumu neatbilstības aktā norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt trešo 

personu Pakalpojumu neatbilstības aktā norādīto trūkumu vai defektu novēršanai. Šādā gadījumā 

Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītāja izdevumus 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 

Pasūtītāja rēķina saņemšanas. 

6.5. Ja Izpildītājs kavē Līguma 6.4. apakšpunktā noteikto samaksas termiņu, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,3% (nulle komats trīs procentu) apmērā no kavētā maksājuma 

summas (bez pievienotās vērtības nodokļa), par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % 

(desmit procentu) no kavētā maksājuma summas (bez pievienotās vērtības nodokļa). 
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7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir 

pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē. 

7.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. 

Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos 

gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, 

kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

7.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

7.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām 

prasībām; 

7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas 

kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam 

Iepirkuma dokumentos) minētajiem kandidātu izslēgšanas gadījumiem; 

7.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit) 

procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā 

vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam Iepirkuma dokumentos) minētajiem 

kandidātu izslēgšanas gadījumiem; 

7.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, 

ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta noteikumus. Šā likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, 

kad Izpildītājs lūgumu par apakšuzņēmēja nomaiņu ir iesniedzis Pasūtītājam. 

7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai 

jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis 

visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

8. Autortiesības 

8.1. Brīdī, kad Pakalpojumi vai jebkura tā daļa ir pilnībā izpildīta, līdz ar īpašumtiesību nodošanu uz 

materiālajiem objektiem, kuros Pakalpojumu izpildījums vai jebkura to daļa ir izteikta, Izpildītājs 

nodod Pasūtītājam visas mantiskās autortiesības un blakustiesību subjektu (ieskaitot trešo pušu) 

mantiskās tiesības uz Pakalpojumu izpildījumu (tai skaitā, bet ne tikai, tādas tiesības, kā izmainīt 

un grozīt Pakalpojumu izpildījumu, padarīt Pakalpojumu izpildījumu pieejamu publikai pa vadiem 

vai citādi individuāli izraudzītā vietā un laikā, izmantot savu salikto darbu radīšanā un nodot 

Pakalpojumu izpildījuma izmantošanas tiesības trešajām personām, veikt izmaiņas Pakalpojumu 

izpildījumā). 

8.2. Kompensācija par autortiesību un blakustiesību, ja tādas ir radušās, pāreju Pasūtītājam ir ietverta 

summā, ko Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam par Līgumā paredzēto Pakalpojumu izpildi. 



 

8 
 

8.3.  Nododot Pasūtītājam izpildītos Pakalpojumu vai jebkuras to daļas izpildījumu, kā arī ar to saistītās 

autortiesības un blakustiesības, ja tādas ir radušās, Izpildītājs vienlaicīgi dod Pasūtītājam atļauju 

veikt Pakalpojumu vai jebkuras to daļas izpildījumā grozījumus, izmaiņas, pārveidojumus un tml., 

pēc Pasūtītāja ieskatiem, kā arī apliecina, ka šāda atļauja ir saņemta arī no trešajām personām, kuras 

bijušas piesaistītas Pakalpojumu izpildei. 

8.4.  Ja Izpildītājs, izpildot Pakalpojumus vai jebkuru to daļu un nododot to Pasūtītājam, kā arī ar 

Pakalpojumu vai jebkuras to daļas izpildījumu saistītās autortiesības un blakustiesības, ja tādas ir 

radušās, nav ievērojis Autortiesību likumā, citos spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā 

noteiktās prasības, kā rezultātā trešās personas un citas personas var celt pretenzijas pret Pasūtītāju, 

Izpildītāja pienākums ir saviem spēkiem un līdzekļiem risināt radušos strīdu un apmierināt trešo 

pušu prasības un segt visus zaudējumus, kas Pasūtītājam varētu rasties šādu pretenziju sakarā. 

9. Citi noteikumi 

9.1. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saprotamiem, 

saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši personāla un 

materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem veiktu 

visus Līgumā noteiktos pienākumus. 

9.2. Ja ir izmaiņas Pakalpojumu apmaksā, kas saistītas ar Pakalpojumu finansējuma samazinājumu 

(valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja, Līdzēji vienojas par Līguma turpmāku izpildi 

vai izbeigšanu. 

9.3. Ja Līdzējam mainās rekvizīti vai Līguma 9.6. apakšpunktā noteiktais pilnvarotais pārstāvis, tad 

Līdzējs nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā, par to rakstveidā paziņo otram 

Līdzējam. Ja Līdzējs šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas 

saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Līdzēju. 

9.4. Līguma grozījumi, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu normatīvie akti, ir spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstveidā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi. 

Abpusēji parakstīti Līguma pielikumi no to parakstīšanas brīža kļūst par neatņemamu Līguma 

sastāvdaļu. 

9.5. Līdzējiem nav rakstiski jāvienojas par izmaiņām Līgumā, ja Līguma izpildes laikā normatīvie akti 

nosaka pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņas. Šādā gadījumā likumā noteikto nodokļa 

likmi norāda Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktā, kā arī Izpildītāja iesniegtajā rēķinā. 

9.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji Līguma izpildē ir: 

9.6.1. Pasūtītāja pārstāvis – Sintija Kotāne, mob. 28332489, e-pasts: 

sintija.kotane@daba.gov.lv, ar tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, uzdot Izpildītājam 

saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, pieņemt Pakalpojumu izpildi, saņemt ar 

Līguma izpildi saistītos Izpildītāja dokumentus un iesniegt Izpildītājam dokumentus, 

saskaņot un parakstīt ar Līguma izpildi saistītos dokumentus: Pakalpojumu un to etapa 

nodošanas-pieņemšanas aktu, Pakalpojumu neatbilstības aktu, sarakstes dokumentus. Tikai 

šis Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs uzdot Izpildītājam darba uzdevumus un gadījumā, ja darba 

uzdevumu uzdod cits Pasūtītāja darbinieks, rēķina apmaksa netiks veikta. 

9.6.2. Izpildītāja pārstāvis – Līga Jankevica, mob. 26183323, e-pasts: liga.jankevica@lu.lv, ar 

tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, pieņemt no Pasūtītāja konkrētus saistošus norādījumus 

attiecībā uz Līguma izpildi, nodot Pakalpojumu izpildi, saņemt ar Līguma izpildi saistītos 

Pasūtītāja dokumentus un iesniegt Pasūtītājam dokumentus, saskaņot un parakstīt ar Līguma 

izpildi saistītos dokumentus: Pakalpojumu un to etapa  nodošanas-pieņemšanas aktu, 

sarakstes dokumentus. 

9.7. Līdzēja jebkāds sarakstes dokuments (tai skaitā paziņojums vai brīdinājums) tiek uzskatīts par 

saņemtu, kad viens Līdzējs ir nodevis sarakstes dokumentu otram Līdzējam pret parakstu vai 
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septītajā kalendārajā dienā pēc sarakstes dokumenta nodošanas pastā ierakstītā sūtījumā, vai otrajā 

darbdienā pēc ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz Līgumā noteikto 

otra Līdzēja pilnvarotā pārstāvja e-pasta adresi. 

9.8. Starp Līdzējiem radušās domstarpības un strīdus Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji 30 

(trīsdesmit) kalendāra dienu laikā nevar vienoties pārrunās, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

9.9. Līguma finansējums paredzēts no valsts budžeta programmas, apakšprogrammas “Nacionālo parku 

darbības nodrošināšana”, kods: 24.08.00. 

9.10. Pasūtītājam ir tiesības aizstāt Pasūtītāju kā Līdzēju ar citu iestādi, ja Pasūtītāju kā iestādi reorganizē 

vai mainās tā kompetence. 

9.11. Līgums ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.12. Līgums sastādīts uz 9 (deviņām) lapām; tam parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi: 

9.12.1. 1. pielikums: Tehniskā specifikācija; 

9.12.2. 2. pielikums: Finanšu piedāvājums. 

9.13. Līgums, ieskaitot Līguma 9.12. apakšpunktā minētos pielikumus, parakstīts ar drošu elektronisku 

parakstu un satur laika zīmogu. Pasūtītājs ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmoga 

saturošu Līgumu pēc tā parakstīšanas nosūta uz Līgumā noteikto Izpildītāja pārstāvja e-pasta 

adresi. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika 

zīmoga datums. 

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:     Izpildītājs: 

Dabas aizsardzības pārvalde 

Reģ. Nr. 90009099027 

PVN reģ. Nr. LV 90009099027 

Baznīcas iela 7, Sigulda, 

Siguldas novads, LV-2150 

Latvija 

Valsts kase 

TRELLV22 

Konta Nr. LV75TREL2210650029000 

 

Ģenerāldirektora p.i. 

Andris Širovs 

Latvijas Universitāte 

Reģ. Nr. 90000076669 

PVN reģ. Nr. LV 90000076669 

Raiņa bulvāris 19, Rīga,  

LV-1586 

Latvija 

SEB banka, AS 

UNLALV2X 

Konta Nr. LV72UNLA0055003671805 

 

Zinātņu prorektors 

Guntars Kitenbergs 

                                                

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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1. pielikums   

Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Universitātes  

līgumam Nr.7.7/323/2024                                                       

  

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums  

 
Darba uzdevumi: 

1. Migrējošo sikspārņu monitorings LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas Papes 

Ornitoloģiskajā stacijā, Rucavas novadā, 2024., 2025. un 2026. gadā, iekļaujot šādas uzskaites: 

1) migrējošo sikspārņu uzskaites atbilstoši Migrējošo sikspārņu speciālā monitoringa 

metodikai (Latvijas Dabas fonds, 2013), veicot sikspārņu akustisko monitoringu ar 

manuālajiem un automātiskajiem ultraskaņas detektoriem. 

2) migrējošo sikspārņu ķeršana murdā laika periodā no 10. augusta līdz 10. septembrim. 

2. Migrējošo sikspārņu monitoringā iegūto datu apkopošana, analīze un interpretācija. Iegūto datu 

salīdzinājums ar iepriekšējos gados iegūtajiem datiem. 

 

Nododamais produkts: 

1. Monitoringa atskaites par katru gadu, kas ietver apkopotus 2024., 2025. un 2026. gadā migrējošo 

sikspārņu monitoringā ievāktos datus un šo datu interpretāciju, t.sk. migrējošo sikspārņu sugu 

populāciju lielumu izmaiņu tendences kopš monitoringa vai citu pētījumu uzsākšanas brīža, kā 

arī ieteikumus migrējošo sikspārņu aizsardzībai.  

2. Atskaites iesniedzamas elektroniski šādos formātos: 

1) migrējošo sikspārņu uzskaišu datu apkopojumi – kā uzskaišu datubāzes *.mdb, *.xls vai 

*.xlsx formātos; 

2) migrējošo sikspārņu populāciju lielumu izmaiņu tendences – gan tabulas, gan grafiku 

veidā *.xls vai *.xlsx formātos; 

3) datu interpretācijas apraksts, sikspārņu populāciju lielumu izmaiņu tendenču 

raksturojumi, ieteikumi turpmākai sugu aizsardzībai – *.pdf un *.doc vai *.docx formātos; 

4) uzskaišu vietu *.shp vai *.gdb formāta datnes. 
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2. pielikums   

Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Universitātes  

līgumam Nr.7.7/323/2024  
 

Finanšu piedāvājums   

 

Nr.

p.k. 
Darbs 

Cilvēkdienas (viena 

cilvēkdiena 8 h) 

Vienas 

cilvēkdienas 

izmaksas  

EUR bez 

PVN 

Cena EUR kopā bez PVN 

x 
2024. 

gads 

2025. 

gads 

2026. 

gads 
x 

2024. 

gads 
2025. gads 

2026. 

gads 

1. 
Koordinācija un darbu 

organizācija 
5 5 5 165 825,00 825,00 825,00 

2. 

Migrējošo sikspārņu 

akustiskais monitorings ar 

manuālajiem un automātis-

kajiem ultraskaņas 

detektoriem 

35 35 35 165 5775,00 5775,00 5775,00 

3. 
Migrējošo sikspārņu ķeršana 

murdā 
60 60 60 165 9900,00 9900,00 9900,00 

4. Datu pirmapstrāde 2 2 2 165 330,00 330,00 330,00 

5. Datu analīze un interpretācija 30 30 30 165 4950,00 4950,00 4950,00 

6. Gala atskaišu sagatavošana  3 3 3 165 495,00 495,00 495,00 

7. Transporta izdevumi         750,00 750,00 750,00 

KOPĀ bez PVN 23025,00 23025,00 23025,00 

**Virsizdevumi 9,1% (ne vairāk kā 10% no kopējām izmaksām) 2095,00 2095,00 2095,00 

KOPĀ ar virsizdevumiem (bez PVN) 25120,00 25120,00 25120,00 

PVN 21 % 5275,20 5275,20 5275,20 

KOPĀ ar PVN 30395,20 30395,20 30395,20 

KOPĀ par 2024.-2026. gadu (bez PVN) 75360,00 

*Finanšu piedāvājumā jānorāda piedāvājuma summa eiro valūtā. Aprēķinos lieto 2 (divas) decimālzīmes aiz komata. 

**Virsizdevumi ietver administratīvos izdevumus – printera kārtridži, kancelejas preces, datortehnikas uzturēšana, grāmatvedība u.c. 

 

 


