
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 7.7/411/2018 

 

Siguldā, Datums skatāms laika zīmogā 

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās ģenerāldirektora Jura Jātnieka 
personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, no vienas puses, 
un 
Latvijas Universitāte (turpmāk – Izpildītājs), tās prorektora Valda Segliņa personā, kurš 
rīkojas uz Latvijas Universitātes 2017. gada 17. jūlija rīkojuma Nr. 1/244 “Par Latvijas 
Universitātes Administrācijas reglamentu”, no otras puses,  
(turpmāk abi kopā – puses)  
saskaņā ar PASŪTĪTĀJA publiskā iepirkuma “Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings 
2018.-2020. gadā” ar identifikācijas Nr. DAP 2018/46-SP rezultātiem noslēdz šādu līgumu 
(turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets  
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas līdz 2021. gada 31. janvārim veikt migrējošo putnu un 
sikspārņu monitoringu (turpmāk – Darbs) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un 
finanšu piedāvājumu (2. pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

2. Līguma darbības termiņš 
Līgums stājas spēkā ar līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai 
izpildei. 

3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība 
3.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par savlaicīgi un Līguma noteikumiem 
atbilstoši izpildītu Darbu Līguma kopējo summu 100 177,71 EUR (simts tūkstoši simts 
septiņdesmit septiņi euro 71 cents) saskaņā ar izdevumu tāmi (2. pielikums), kas ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa, tajā skaitā: 
3.1.1. līgumcenu 82 791,50 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens 
euro 50 centu); 
3.1.2. pievienotās vērtības nodokli 21%, t.i. 17 386,21 EUR (septiņpadsmit tūkstoši trīs 
simti astoņdesmit seši euro 21 cents). 
3.2. Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā: 
3.2.1. avansu 20% no Līguma 3.1.1. punktā noteiktās līgumcenas, kas sastāda 16 558,30 EUR 
(sešpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro 30 centu) un pievienotās vērtības 
nodokli 21%, t.i. 3 477,24 EUR (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro 
24 centi), 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja 
rēķina saņemšanas; 
3.2.2. atlikušo līgumcenas daļu 66 233,20 EUR (sešdesmit seši tūkstoši divi simti trīsdesmit 
trīs euro 20 centu) un pievienotās vērtības nodokli 21%, t.i. 13 908,97 EUR (trīspadsmit 
tūkstoši deviņi simti astoņi euro 97 centi) 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc katras 
Darba daļas izpildes, Darba daļas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un 
Izpildītāja rēķina saņemšanas atbilstoši šādam kalendārajam plānam un iesniedzamajiem 
darbiem: 
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Nr. 
p.k. 

Darba plāns Iesniedzamais darbs Līgumcenas 
daļa bez 

PVN (EUR) 

Līgumcenas 
daļa ar PVN 

(EUR) 

Izpildes 
termiņš 

1. Migrējošo putnu un 
sikspārņu 
monitorings 
2018. gadā. 

 
 
Migrējošo sikspārņu 
monitoringa 
metodikas 
aktualizācija. 

Caurceļojošo putnu 
sugu populāciju 
novērtēšana. 

Monitoringa 
atskaite par 
2018. gadā 
ievāktajiem datiem 
saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju. 

Aktualizēta 
migrējošo sikspārņu 
monitoringa 
metodika. 

Sagatavota 
informācija par 
caurceļojošo putnu 
sugu populācijām 
saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju. 

25 665,36 31 055,09 15.01.2019. 

2. Migrējošo putnu un 
sikspārņu 
monitorings 
2019. gadā. 

Monitoringa 
atskaite par 
2019. gadā 
ievāktajiem datiem 
saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju. 

20 283,92 24 543,54 15.01.2020. 

3. Migrējošo putnu un 
sikspārņu 
monitorings 
2020. gadā. 

Monitoringa 
atskaite par 
2020. gadā 
ievāktajiem datiem 
saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju. 

20 283,92 24 543,54 15.01.2021. 

Kopā 66 233,20 80 142,17  

 

4. Darba izpildes kārtība  
4.1. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu un visā Līguma darbības laikā var pieprasīt no 
Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam 
šādu informāciju vienas darba dienas laikā. 
4.2. Izpildītājs Darba izpildi veic pa daļām, atbilstoši Līguma 3.2.2. punktā noteiktajam 
kalendārajam plānam.  
4.3. Izpildītājs nodod Pasūtītājam izpildītās Darba daļas ar nodošanas-pieņemšanas aktiem, 
kurus sagatavo Pasūtītājs. Ja nodošanas-pieņemšanas aktu sagatavo Izpildītājs, tajā iekļauj 
Pasūtītāja norādīto informāciju. 
4.4. Vismaz 10 (desmit) dienas pirms Līguma 3.2.2. punktā noteiktajā kalendārajā plānā 
norādītā termiņa Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šajā termiņā izpildīto Darba daļu un visu ar 
to saistīto dokumentāciju. Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Darba daļas saņemšanas 
pārbauda tās izpildi atbilstoši Līgumam. Pozitīva vērtējuma gadījumā puses paraksta Darba 
daļas nodošanas-pieņemšanas aktu. 
4.5. Ja pārbaudes gaitā tiek atklāta izpildītā Darba neatbilstība Līguma prasībām, 
dokumentācijas nepilnības vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par Darba izpildes gaitu vai 
kvalitāti, Pasūtītājs sastāda aktu, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai. 
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Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem. Konstatēto trūkumu novēršana 
neizslēdz Izpildītāja pienākumu maksāt līgumsodu, ko norāda Darba daļas nodošanas-
pieņemšanas aktā. Trūkumu novēršana nedrīkst kavēt nākamo Darba daļu izpildi. 
4.6. Vienlaicīgi ar Darba daļas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu, Pasūtītājs iegūst uz 
to īpašumtiesības kā uz materiālu objektu atbilstoši Latvijas Republikas Civillikumam, un 
Izpildītājs nodod Pasūtītājam uz neierobežotu laiku visas Izpildītāja mantiskās tiesības uz 
Darba daļu un visas Autora izņēmuma tiesības attiecībā uz datu bāzes izmantošanu, kuras 
saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt, kā arī 
Izpildītājs uz neierobežotu laiku atļauj Pasūtītājam izdarīt jebkādus pārveidojumus, 
grozījumus un papildinājumus gan pašā Darbā, gan tā nosaukumā. 

5. Garantijas saistības 
5.1. Ja 12 mēnešu laikā pēc darba pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, 
kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Darba izpildi parastajā kārtībā, vai rodas citi 
iebildumi par paveiktā darba kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Izpildītājs novērš 
trūkumus. 
5.2. Iestājoties Līguma 5.1. punkta noteikumiem, puses 14 dienu laikā abu pušu klātbūtnē 
sastāda aktu, norādot trūkumu novēršanas termiņu. Ja kāda puse izvairās no akta 
parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā puse vienpusēji, piedaloties trešajai personai. 
5.3. Izpildītājs novērš trūkumus par saviem līdzekļiem, ievērojot Līguma 5.2. punktā minētajā 
aktā norādīto termiņu. 

6. Kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no Līguma 
6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:  
6.1.1. ja Izpildītājs kavē Līguma 3.2.2. punktā noteiktajā kalendārajā plānā noteikto Darba 
daļas izpildes termiņu ilgāk par 1 (vienu) nedēļu; 
6.1.2. ja Izpildītājs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, iepriekš nosūtot Izpildītājam 
rakstveida brīdinājumu. Ja 7 dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas Izpildījis nav izpildījis 
savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam.  
6.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē izpildītā Darba apmaksu 
ilgāk par 3 (trim) nedēļām, iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 7 dienu 
laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs 
rakstveidā paziņot Pasūtītājam par līguma laušanu un pieprasīt samaksu par paveikto darbu.  
6.3. Izmaiņas Darba apmaksā, kas saistītas ar Darba finansējuma samazinājumu (valsts 
budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja un Izpildītāja, noformē ar atsevišķu pušu 
vienošanos. Ja Pasūtītājs nevar vienoties ar Izpildītāju un noslēgt šādu vienošanos, tad 
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas no 
Izpildītāja puses. Norēķinus veic par faktiski paveikto Darbu Līguma izbeigšanas brīdī. 

7. Pušu atbildība, nepārvarami apstākļi 
7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līgumam. 
7.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir 
cietusi otra puse. 
7.3. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ko izraisa 
nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no pusēm neatkarīgu 
iemeslu dēļ. 
7.4. Puse, kura nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 
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5 (piecu) dienu laikā informē par tiem otru pusi. Saistību izpildes laiks tiek pagarināts par 
periodu, kurā pastāv nepārvarami apstākļi. 
7.5. Mainoties normatīvo aktu prasībām, kas skar Līguma izpildi, puses pārskata Līguma 
nosacījumus un vienojas par tālāko to izpildi. 
7.6. Ja Izpildītājs kavē Līguma 3.2.2. punktā noteiktajā kalendārajā plānā norādīto termiņu, 
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% apmērā no attiecīgās Darba daļas summas par 
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līguma kopējās 
summas. Šī līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes. 
7.7. Līguma 6.1. punktā noteiktajā Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumā Izpildītājam ir 
pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās 
Līguma kopējās summas. 
7.8. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darbu samaksas un norēķinu kārtību, tas maksā 
nokavējuma procentus 0,3% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto 
dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi nesamaksātās summas. 
7.9. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods, puses, parakstot Darba daļas nodošanas-pieņemšanas 
aktu, norāda līgumsoda apjomu, un Pasūtītājs vienpusēji ietur līgumsodu no summas, kuru 
Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam.  
7.10. Ja Pasūtītājam jāmaksā nokavējuma procenti, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 
iesniegumu ar nokavējuma procentu aprēķinu, kā arī iekļauj nokavējuma procentu summu 
rēķinā.  
7.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumiem, ja tādi Pasūtītājam radušies 
Izpildītāja rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma. 
7.12. Līguma 4.5. punktā minētā akta parakstīšana neietekmē Izpildītāja pienākumu maksāt 
līgumsodu saskaņā ar Līgumu līdz saistību izpildes vai Līguma izbeigšanas brīdim. 

8. Citi noteikumi  
8.1. Pusēm ir tiesības vienoties par nebūtiskiem Līguma grozījumiem, ciktāl tie nav pretrunā 
ar publisko iepirkumu normatīvajiem aktiem. Šādus Līguma grozījumus noformē rakstiski, un 
tie stājas spēkā pēc tam, kad tos parakstījušas abas puses. Tos pievieno Līgumam un tie kļūst 
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  
8.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un 
apakšuzņēmēju piesaiste veicama Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktā kārtībā. 
8.3. Pušu pārstāvji Līguma izpildes kontrolē: 
8.3.1. Pasūtītāja pārstāvis, t.sk. ar tiesībām parakstīt Darba (vai Darba daļu) pieņemšanas-
nodošanas aktu (-s), ir ……………………………….; 
8.3.1. Izpildītāja pārstāvis ir ………………………………………..  
8.4. Starp pusēm radušos strīdus puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdu 
izšķir tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
8.5. Finansējums paredzēts no valsts budžeta programmas, apakšprogrammas 24.08.00 
“Nacionālo parku darbības nodrošināšana”. 
8.6. Līgums iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.  
8.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens – 
pie Izpildītāja. 
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9. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti 
 
Pasūtītājs: 
Dabas aizsardzības pārvalde 
Nod. maks. reģ. nr.: 90009099027 
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, 
Siguldas nov., LV-2150 
Norēķinu konts: LV75TREL2210650029000 
Bankas rekvizīti: Valsts kase, TRELLV22 
 
Ģenerāldirektors 
Juris Jātnieks 

Izpildītājs: 
Latvijas Universitāte 
 
 
 
 
 
 
Prorektors  
Valdis Segliņš 
 

 
Pasūtītāja pārstāvis 

 

  
 

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


