

Līgums Nr. 1.17.12.2/25/2013-P

Par zālāju biotopu apsaimniekošanu aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”

Siguldā

2013. gada 25. oktobrī

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk - Pasūtītājs), tās ģenerāldirektores Sandras Bērziņas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un

SIA „Senergy”, (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekļa Jāņa Dreimaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,

(Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk – Puses), LIFE+ projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” (Nr. LIFE11 NAT/LV/000371, saīsinātais nosaukums - NAT-PROGRAMME) ietvaros, pamatojoties uz publiskā iepirkuma ar identifikācijas Nr. DAP 2013/60 LIFE rezultātiem iepirkuma 4.daļā, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un līdzekļiem veikt zālāju biotopu apsaimniekošanu aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”, (turpmāk – Darbs) saskaņā ar līguma 1.pielikumā noteikto darba uzdevumu.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu pušu saistību pilnīgai izpildei.

2.2. Darba izpildes gala termiņš ir 2015. gada 20. jūlijs.

3. DARBA APMaksa UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Samaksa par kvalitatīvi un savlaicīgi Līguma ietvaros izpildīto Darbu 2445,00 Ls (divi tūkstoši četri simti četrdesmit pieci lati, 00 santīmi), un PVN 21% 513,45 LVL (pieci simti trīspadsmit lati un 45 santīmi), kopā 2958,45 LVL (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi lati un 00 santīmi). Atbilstoši oficiāli noteiktajam konversijas kursam Līguma summa kopā ar PVN 21% atbilst 4209,50 EUR (četri tūkstoši divi simti deviņi eiro, 50 centi).

3.2. Norēķini tiek veikti šādā kārtībā:

3.2.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no darba uzdevuma 1.punktā paredzētās koku un krūmu izcīršanas un darba uzdevuma 2.punktā paredzētās pirmreizējās pļaušanas, Darba nodošanas - pieņemšanas akta sastādīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, veic apmaksu 2209,50 EUR (divi tūkstoši divi simti deviņi eiro, 50 centi) kopā ar PVN 21% apmērā;

3.2.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no darba uzdevuma 3.punktā paredzētās zāles pļaušanas un savākšanas 2014. gadā izpildes, Darba nodošanas - pieņemšanas akta sastādīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, veic apmaksu 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi) kopā ar PVN 21% apmērā;

3.2.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no darba uzdevuma 3.punktā paredzētās zāles pļaušanas un savākšanas 2015. gadā izpildes, Darba nodošanas - pieņemšanas akta sastādīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, veic apmaksu 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi) kopā ar PVN 21% apmērā.

3.3. Pasūtītājs 3.2.punktā noteiktos maksājumus pārskaita uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kurā Pasūtītājs ir devis maksājuma rīkojumu Valsts kasei pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu maksājuma summu.

3.4. Puses vienojas, ka visas maksājumu saistības, kuras paredzētas līgumā, pieņem kā noteiktas eiro, tiklīdz eiro kļūst par vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli. Konversiju veic saskaņā ar oficiāli noteikto konversijas kursu.

4. DARBA NODOŠANAS UN PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

4.1. Līdz darba uzdevumā noteiktajiem Darba izpildes termiņiem Izpildītājs Darbu nodod Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā pārbauda Darba izpildi atbilstoši Līguma prasībām. Pozitīva vērtējuma gadījumā Puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu.

4.2. Ja Darba pārbaudes gaitā tiek atklāta veiktā Darba neatbilstība Līguma prasībām, dokumentācijas nepilnības vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu, Puses sastāda divpusēju aktu, uzrādot izpildes termiņus un nepieciešamos uzlabojumus.

4.3. Ja Darba izpildes gaitā viena no Pusēm konstatē izpildes neiespējamību vai Darba turpināšanas nelietderīgumu, tai ir pienākums apturēt Līguma izpildi. Šajā gadījumā Pusēm 3 (trīs) dienu laikā jāvienojas par tālāko Darba veikšanas kārtību un virzieniem vai Līguma izbeigšanu.

4.4. Pusēm ir tiesības Darba izpildes gaitā atkāpties no Līguma noteikumiem, savstarpēji vienojoties par izmaiņām Līgumā, izmaiņas noformējot rakstiski ar vienošanās protokolu un pievienojot Līgumam.

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs kavē Darba nodošanu ilgāk par 2 (divām) nedēļām, iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 7 (septiņu) dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Izpildītājs nav izpildījis savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums veikt samaksu faktiski izpildītās Darba daļas apmērā.

5. PUŠU ATBILDĪBA, NEPĀRVARAMI APSTĀKĻI

5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

5.2. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.

5.3. Puse, kura nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 3 (trīs) dienu laikā informē par tiem otru Pusi.

5.4. Mainoties normatīvo aktu prasībām, Puses pārskata Līguma nosacījumus, vienojoties par tālāko to izpildi.

5.5. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes un no zaudējumu atlīdzības, kas Pasūtītājam radušies no līgumsaistību pārkāpuma.

5.6. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par apmaksas un norēķinu kārtību, tas maksā nokavējuma procentus 0,3 % no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % Līguma summas.

5.7. Līguma 4.5. punktā noteiktajā gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības, kas Pasūtītājam radušies no līgumsaistību pārkāpuma.

5.8. Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam par Darba izpildi izmaksājamās naudas summas.

6. CITI NOSACĪJUMI

6.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties jeb, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

6.2. Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona kontrolē Līguma izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu pirms Darba izpildes termiņa. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus turpmāk risinās Pušu kontaktpersonas.

6.2.1. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā

aizsardzības un apsaimniekošanas programma” eksperte Solvita Rūsiņa, tālrunis 26380676, e-pasts rusina@lu.lv, kura ir tiesīga kontrolēt un pieņemt Darba izpildi, kā arī sagatavo un saskaņo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu projektus. Darba nodošanas - pieņemšanas aktus no Pasūtītāja puses paraksta projekta vadītājs Juris Jātņiņš

6.2.2. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir Jānis Dreimanis, tālrunis: 29138085, e-pasts: siasenergy@inbox.lv.

6.3. Izmaiņas valsts pasūtījuma Darba samaksā, kas saistītas ar Darba finansējuma samazinājumu (Valsts budžeta apropriāciju) neatkarīgi no Pasūtītāja un Izpildītāja, noformē ar atsevišķu Pušu vienošanās protokolu. Ja Pasūtītājs nevar vienoties ar Izpildītāju un noslēgt minēto vienošanās protokolu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu bez jebkādu soda sankciju piemērošanas. Šajā gadījumā norēķini tiek veikti par faktiski paveikto Darba apjomu uz Līguma laušanas brīdi.

6.4. Līgums tiek finansēts no LIFE+ Nature programmas projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” finanšu līdzekļiem.

6.5. Līgums sastādīts uz 3 lapām 2 eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens pie Izpildītāja.

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU KONTI

Pasūtītājs

Dabas aizsardzības pārvalde

Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150

Reģ. Nr. 90009099027

Valsts kase TREL22

Konts LV47TREL2210650104000

Tālr. 67509545, fakss 67509544


Ģenerāldirektore

Sandra Bērziņa

Z.V.

Izpildītājs

SIA „Senergy”

Brīvības iela 2, Ļaudonas pag., Madonas nov.,

LV-4862

Reģ. Nr. LV45403029776

A/S SEB banka

Kods UNLALV2X

Konts LV83UNLA0050017129169


Valdes loceklis

Jānis Dreimanis

Z.V.

APSTIPRINU


Projekta vadītājs


Juris Jātņiņš

25. 10. 2013.

SASKAŅOTS
Dabas aizsardzības pārvalde


A. Pikšens

14. 10. 2013.


24. 10. 2013.

Darba uzdevums

Siguldā,

2013. gada 25. oktobrī

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Zālāju biotopu apsaimniekošanu aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava” atbilstoši turpmāk norādītajam.

Darba uzdevums: veikt koku un krūmu ciršanu un zāles pļaušanu aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava” sausos zālajos (biotopa kods 6120* un 6210) 5.0 ha platībā teritorijā ar kadastra Nr. 44740080235 (1.pielikums darba uzdevumam).



- 1) Koku un krūmu izciršana 5.0 ha platībā teritorijā ar kadastra Nr. 44740080235 sausā zālājā ar kopējo izcirsto krūmu platību līdz 2.0 ha. Izcirsto koku un krūmu savākšana kaudzēs un sadedzināšana ziemā iepriekš norādītās vietās (vai cita veida aizvākšana no teritorijas). Darbu izpilde veicama manuāli ar krūmgriezi un motorzāģi no 2013. gada 25. oktobra līdz 2014. gada 28. februārim.
- 2) Zāles pirmreizējā pļaušana (ar smalcināšanu, ciņu nolīdzināšanu) 5.0 ha platībā teritorijā, kur izcirsti koki un krūmi ar kadastra Nr. 44740080235. Pļaušana veicama no 2013. gada 25.oktobra līdz 2014. gada 1. maijam.
- 3) Zāles pļaušana un savākšana 5.0 ha platībā teritorijā, kur izcirsti koki un krūmi ar kadastra Nr. 44740080235 divas reizes. Pirmā pļaušana veicama no 2014. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 20.jūlijam. Zāle un krūmu atvases jāsavāc un jāizvāc no teritorijas. Otrā pļaušana veicama no 2015. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 20.jūlijam. Zāle un krūmu atvases jāsavāc un jāizvāc no teritorijas.

N.p. k.	Darba veids	Darbu izpildes specifika	Izpildes laiks	Izpildes gala termiņš	Platība (ha)	Teritorija
1.	Koku un krūmu izciršana	Izcirsto koku un krūmu savākšana kaudzēs un sadedzināšana ziemā iepriekš norādītās vietās (vai cita veida aizvākšana no teritorijas).	Darbu izpilde veicama no 2013. gada 25. oktobra līdz 2014. gada 28. februārim.	28.02.2014.	5.0 ha platībā ar kopējo izcirsto krūmu platību līdz 2.0 ha.	kadastra Nr. 44740080235
2.	Pirmreizējā pļaušana (ciņu nolīdzināšana)	Nedrīkst būtiski bojāt zemsedzi	2013. gada 25. oktobra līdz 2014. gada 1. maijam	01.05.2014.	5 ha	kadastra Nr. 44740080235

3.	Zāles pļaušana un savākšana	Nedrīkst smalcināt un atstāt uz lauka. Zāle jāsavāc un jāaizvāc no pļavas. Ja sienu dedzina, tā dedzināšanas vietas saskaņojamas ar Pasūtītāju	2 x periodā: 01.07.2014- 20.07.2014 un 01.07.2015- 20.07.2015	20.07.2014. un 20.07.2015.	5 ha	kadastra Nr. 44740080235
----	-----------------------------------	--	--	----------------------------------	------	-----------------------------

1.pielikums darba uzdevumam

Darbu veikšanas vietas kartoshēma zemes gabalā ar kadastra Nr. 44740080235




-  Darbības apsekojamais vietas
-  Nodaļa un krāsas celstam apsekošana
-  Nodaļa un krāsas celstam un pilsētniecības veidošanai ar roktām

0 75 150 300 m

Pasūtītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde
Reģistrācijas Nr. 9009099027

Izpildītājs:
SIA „Senergy”
Reģistrācijas Nr. LV45403029776

Ģenerāldirektore


Sandra Bērziņa

Valdes loceklis


Jānis Dreimanis

APSTIPRINU

6

Projekta vadītājs
Juris Jātņieks

25 10 2013.

Dokumentā sanumuretas
caurauklotas un aizīmogotas

(_____) lapas



Dabas aizsardzības pārvaldes
vecākā lietvede **K. Kampuse**

_____. 20____.